



ديوان محافظة نينوى

قسم الخدمات الادارية

انيساء مركزية

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين
م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠١٩/٢)

تحية طيبة


تم [حالة المناقصة المرقمة (٢٠١٩/٢) والخاص بمشروع [تأهيل وصيانة وتشبيث اirtaf طريق انيساء مركزية] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٢٣٣٠) في (٢٠١٩/٧/٣١) وبمبلغ [٤,٧٥٨,٢٥٢,٠٠٠] أربعة مليارات وسبعمئة وثمانية وخمسون مليون ومائتان واثنان وخمسون الف دينار [والمحال بعمدة (شركة - ٧٣ للمقاولات العامة) وبمسة تنفيذ (٢٤٠٠ يوم) مائتان وأربعون يوم] وتدرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للتخصيص التفصيلي
١-	اشور للمقاولات العامة	٥,٢٠٩,٧٧٢,٠٠٠	يوجد انحراف سعري
٢-	مراد للمقاولات العامة	٤,٤٨٨,٨٠٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري بنسبة تزيد عن ٢٠% من التكلفة المسموحة
٣-	تاج حلب للمقاولات	٤,٧٥٧,٢٢٧,٥٠٠	يوجد انحراف سعري بنسبة تزيد عن ٢٠% من التكلفة المسموحة
٤-	فرح الجزيرة للمقاولات	٤,٧٥٧,٧٥٢,٠٠٠	يوجد انحراف سعري
٥-	سهل البركة للمقاولات	٤,٧٥٧,٧٥٢,٠٠٠	يوجد انحراف سعري
٦-	شمس الهمام للمقاولات	٤,٧٥٧,٧٥٢,١٠٠	يوجد انحراف سعري
٧-	نجمة الطوز وشريكه شركة نه مام	٤,٧٥٧,٧٥٣,٠٠٠	يوجد انحراف سعري ببراءة التما مقمنة لشريك واحد وغير تافده المدة
٨-	شبنال للمقاولات	٤,٧٥٨,٣٤٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + خطاب الضمان صادر من جبهة غير مستعدة
٩-	العلی وشريكه وشركة الموصل	٤,٧٩٤,٢٠٢,٥٠٠	يوجد انحراف سعري
١٠-	مان كروب للمقاولات	٤,٨٣٣,٣٧٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + براءة التما غير مستعدة
١١-	اضواء المعاصر للمقاولات	٤,٨٧٢,٨٠٢,٥٠٠	يوجد انحراف سعري
١٢-	الطلع التضيد وشريكه شركة العيد	٤,٨٧٨,٠٩٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + هوية التصنيغ للشريك غير مرفقة
١٣-	هزال وشريكه شركة دابين	٤,٩٦٦,٥١٥,٠٠٠	ضمان العطاء غير مصلق + عدم وجود احوال سائلة + عدم وجود براءة تما
١٤-	روعة التصوير وشريكه شركة المروعة الدولية	٤,٩٦٨,٥١٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + هوية التصنيغ غير مستوفيه
١٥-	فن الراصد وشريكه شركة المدى الجديد	٥,٠٤٩,٤٠٢,٠٠٠	يوجد انحراف سعري
١٦-	لؤلؤة دجلة للمقاولات	٥,١٦٨,٣٢٠,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + لا يوجد كفاية مالية

١٧-	عبيير الفرات للمقاولات	٥,٤٨٨,٤٢٠,٥٠٠	يوجد انحراف سعري + لا يوجد كفاءة مالية
١٨-	غرب القباره وشريكه شركة القرار الدائم	٥,٤٩٩,٨٧٨,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + لا يوجد كفاءة مالية + لا يوجد براءة ذمة
١٩-	الميسور وشريكه شركة الذهب الأسود	٥,٥٠٥,٥٣٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + عدم وجود كادر وكفاءة مالية
٢٠-	الفلاح للمقاولات	٥,٦٥٣,٩٦٢,٥٠٠	يوجد انحراف سعري + عدم وجود كادر وكفاءة مالية
٢١-	بركة السليمان للمقاولات	٥,٧٥٣,١٠٧,٥٠٠	يوجد انحراف سعري
٢٢-	الخطاب للمقاولات	٥,٩٤٦,٩٠٢,٠٠٠	يوجد انحراف سعري + لا يوجد خطاب ضمان + لا يوجد كفاءة مالية
٢٣-	نيرون سينا للمقاولات	٦,١٣١,٨٣٠,٠٠٠	ضمان العطاء صك مصور + الكشف مصور

وعلى الشركات الراغبة في الاعتراض على النتائج تقديم اعتراضهم خلال مدة (٧) أيام من تاريخ كتابنا أعلاه مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير


المهندس

عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود/وكاله

٢٠١٩/١ / ٩



نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.