

العدد: ٢٠٥٥٢

التاريخ: ٢٠٢٠/١/١٤



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٦)A

تدبة طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٦)A في ٢٥/٨/٢٠٢٠ والخاصة بمشروع [تجهيز معدات محطة يارمجة الجنوبية مع المحولتين] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٠٤٤٢) في (٢٠٢٠/١٠/٢٦) بمبلغ [١,٩٢٨,١٣٥,٠٠٠] مليار وتسعمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار والمعال بعهدة (شركة ضبية الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٦٠) (ثلاثمائة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

بت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	سما الإخلاص للمقاولات العامة	١,٩٦٨,٠٦٠,٠٠٠	غير مستوفي (لدية انحراف سعري تجاوز نسبة ١٠% ولا يوجد عرض فني والعمل المماثل غير مطابق)
٢-	شاندز للمقاولات العامة	١,٩٨٣,٨١٥,٠٠٠	غير مستوفي (استمارة تقديم العطاء موقعه من قبل مدير مبيعات الشركة (مخول الشركة) ، العرض الفني غير مطابق المحولات غير عاملة والعمل المماثل غير مطابق)
٣-	الدان للمقاولات	١,٩٩٩,١٢٧,٠٠٠	غير مستوفي (لدية تحبير في المبلغ كتابة في الفقرة (١) ، (العمل المماثل غير مطابق) .)
٤-	العهد الجديد للمقاولات	٢,٠٠٤,٧٤٠,٠٠٠	غير مستوفي (لدية نقص في اوراق تأسيس الشركة (مرفق شهادة تأسيس وقرار تعديل شراكة فقط) ولا توجد سيولة نقدية ، مبلغ العطاء لم يدون ارقماً ولا كتابة في استمارة تقديم العطاء ولا يوجد عرض فني والعمل المماثل غير مطابق)
٥-	سراب الحديث للمقاولات	٢,٠٤٣,٦٠٠,٠٠٠	غير مستوفي (لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العطاء الكلي) ، (العرض الفني غير مطابق والعمل المماثل غير مطابق)
٦-	سولاف الي كترك وشركة وهج الفجر للمقاولات	٢,٠٥٨,٧٦٠,٠٠٠	غير مستوفي (عقد الشراكة غير مصدق ولا توجد تعهدات بعدم التنزل والانسحاب ، لدية انحراف سعري تجاوز نسبة ١٠% (العرض الفني غير مطابق)
٧-	الإيفاء للمقاولات	٢,٠٨٢,٧٨٥,٠٠٠	غير مستوفي (هوية غرفة التجارة غير نافذة ، لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العطاء الكلي)
٨-	توانست للمقاولات	٢,٢٠٣,١٣٦,٠٠٠	غير مستوفي (اسم المشروع والمبلغ واسم المدير المفوض لم يدون في استمارة تقديم العطاء وجدول الكميات مختوم بدون توقيع ، العرض الفني غير مطابق)

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حساب القاتون بفتح قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



عبد جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/١/٢٦

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة ومع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية للتش نتاج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود بشعبة التعاقدات مع الاوحدات.