


العدد: ٤٤٤١٢  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/١٢



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين  
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/١) Y

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/١) Y في ٢٠٢٠/٩/١٣ والخاصة بمشروع [انشاء واكسب طريق أبو سنام الشمالية - تل منرار يبلغ بطول ٢٦ كم وطريق سرهان ٣ كم مع انشاء جسر عدد واحد والارصفة والاسيجة لجسور عدد ٣] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٣٨٢٠) في (٢٠٢٠/١٢/٣) بمبلغ [٥,٣١١,٧٥٢,٠٠٠] خمسة مليارات وثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة واثنتان وخمسون الف ديناراً والمحال بعهدة (شركة مهدي صالح وشركه شركة اسوار الأقصى للمقاولات ) وبمدة تنفيذ (٣٦٥) (ثلاثمائة وخمسة وستون يوم) وتدرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	البلاد للمقاولات وشركة العربي للمقاولات	٥,٧٣٢,٠٦٥,٠٠٠	مستوفي
٢-	النجود للمقاولات	٥,٩١٤,٧٦٥,٠٠٠	مستوفي
٣-	الجنان وشركة شمس الهمام للمقاولات	٦,٣٢٢,٤١٠,٠٠٠	مستوفي
٤-	المعين الفضي للمقاولات	٦,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٥-	الموصل للمقاولات	٥,٣١١,٧٥٢,٠٠٤	(معدل الايراد السنوي لايلبي المطلوب والعمل المماثل لايلبي)
٦-	المجهر للمقاولات	٦,١٤٣,٣٣٥,٠٠٠	(معدل الايراد السنوي لايلبي ولايوجد كادر ولا اليات والعمل المماثل لايلبي)
٧-	لؤلؤة نجلة وشركة سراب الحديث وشركة التصميم	٦,١٤٨,١٧٠,٠٠٠	السيولة النقدية لشركة لؤلؤة نجلة غير معتمدة (تاريخها قديم) ولشركة التصميم (المصرف غير معتمد) والحسابات الختامية لشركة التصميم خاسرة (لا توجد سنتين رابحة)

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتدخل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتدخل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتدخل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود بنسخة التعاقبات مع الاوتيات.