

العدد: ٥١٩٢  
التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٥



# محافظة نينوى

## قسم العقود

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (B/٢٠٢٠/٢)

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (B/٢٠٢٠/٢) في ٢٠٢٠/١/٩ والخاصة بمشروع [إنشاء منتزه الموصل] بموجب أمر الإحالة المرقمة (٤٦٢٨) في (٢٠٢٠/٢/٢٤) بمبلغ [١,٢٢٥,٨٥٧,٠٠٠] مليون وثمانمائة وخمسة عشرة مليون ديناراً والمحال بعيدة (شركة طريق النيل للمقاولات) وبمدة تطبيق (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ناتج القبول للفحص التفصيلي	المبلغ	اسم الشركة
مستوفي لديه أخطاء حسابية أثرت على المجموع الكلي لعطاء الشركة	١,٢٧٦,١٣٠,٥٠٠	ستجر العالمية للمقاولات
مستوفي عدم وجود توقيع المدير المفوض على أوراق الكشف التخميني والوثيقة القياسية، لم تقدم الشركة مهندس مدني مساعد عدد (١)	١,٢٨٩,٨٧١,٠٠٠	الرافدين العامة لتنفيذ السود
مستوفي لديه أخطاء حسابية أثرت على المجموع الكلي لعطاء الشركة، لديه انحراف تجاوز ٢٠% من المجموع الكلي للكشف التخميني	١,٣٠٣,٣٠٩,٠٠٠	المدى الجديد للمقاولات
	١,٣٠٧,٤٥٥,٠٠٠	السبل الدولية للمقاولات
مستوفي لديه أخطاء حسابية أثرت على المجموع الكلي لعطاء الشركة	١,٣٢٦,٧٧٣,٠٠٠	ام الريreen للمقاولات
	٤,٨٢٠,٤٩٧,٠١٠	مجموعة الرنازة للمقاولات

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمتقاضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعديل رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مرغبة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود وكالة

٢٠٢٠/٢/٢٥

نسخة منه الى:-

- مكتب السيد المحافظ المختوم بالتفصيل بالاتصال ..... مع التأكيد.
- مركز تقنية المعلومات بالتفصيل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة بمع التأكيد.
- قسم الخدمات الادارية بالنشر لنتائج المناقصة في لوحة الاعلان / التفاصيل بالاتصال ..... مع التأكيد.
- قسم الطوارئ بصحبة التفاصيل اربع الايام.