



العدد: ٥٥١١
التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢

ديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
المصادر المركزي

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين
م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٤) A

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٤) A في ٢٠٢٠/١/١٣ والخاصة بمشروع [انشاء بناية مديرية ناحية ربيعة مع الاجهزة والاثاث] بموجب امر الإحالة المرقمة (٥٤٧١) في (٢٠٢٠/٣/٢) بمبلغ [٣١٥,٨٤٠,٠٠٠] ثلاثمائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة واربعون الف دينار والمحال بعهدة (شركة الصرح للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٢١٠) مائتان وعشرة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	سنجار العالمية للمقاولات	٣٢٠,١٩٠,٠٠٠	نقص في توجيه عنوان خطاب الضمان وغير نافي، نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ، يوجد انحراف سعري في فقرات الكشف يوجد خطأ حسابي أدى الى صعود المبلغ من (٣١٩,٥٣٥,٠٠٠) دينار الى (٣٢١,٤٣٥,٠٠٠) دينار يوجد انحراف سعري في فقرتين من الكشف التخميني
٢-	الراية العربية للمقاولات	٣٢١,٤٣٥,٠٠٠	يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٣-	سما الإخلاص للمقاولات	٣٣٩,١٥٥,٠٠٠	يوجد خطأ حسابي أدى الى زيادة المبلغ من (٣٣٩,٣١٥,٠٠٠) دينار الى مبلغ (٣٤٠,٢٣٥,٠٠٠) دينار ، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٤-	سور الابداع للمقاولات	٣٤٠,٢٣٥,٠٠٠	

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق من مناقضين معاً حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

المهندس

عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود/وكاله

٢٠٢٠/٢/٢

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لتنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.