



العدد: ٩١٦
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/١٢

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة B(٢٠٢٠/٢١)

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة B(٢٠٢٠/٢١) في ٢٠٢٠/٣/٥ والخاصة بمشروع (انشاء بناية مركز صيانة في تلخفر مع المطارن) بموجب امر الإحالة المرقمة (٩٠٤٨) في (٢٠٢٠/٥/١٢) بمبلغ [٣١٠, ٧٩٠, ٢٧١] مائتان وواحد وسبعون مليون وسبعمائة وتسعون الف وثلاثمائة وعشرة ديناراً والمحال بعهددة (شركة اشراقه الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٢٠٠) (مائتان يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	وهج الفجر وشريكه شركة خيرات زمزم للمقاولات	٢٧٨, ٦٨٧, ٥٠٠	قدمت شركة وهج الفجر للمقاولات كشف حساب صادر من المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية بمبلغ (١٠٠, ٥٩٥, ٠٤٦) دينار وشركة (خيرات زمزم لاتلبي السيولة النقدية) المطلوبة في الوثيقة القياسية
٢-	التين للمقاولات	٢٨٥, ٤٤٤, ٠٠٠	لدية أخطاء حسابية اثرت على المبلغ الكلي لعطاء الشركة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

المهندس
عزت جليل عزيز
مدير قسم العقود/وكاله
٢٠٢٠/٥/١٢

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.