



العدد: ١٠٥٧٩

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/١١

محافظة نينوى

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (A(٢٠٢٠/١٣))

قسم الخدمات الادارية
الصادر المركزي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (A(٢٠٢٠/١٣)) في ٥ /٣/ ٢٠٢٠ والخاصة **بمشروع انشاء بناية مركز تشغيل ماء ناحية الشمال مع الملحقات** [بموجب امر الاحالة المرقمة (١٠٣٦٩) في (٢٠٢٠/٦/٩) بمبلغ [٢٣٣,٤٤٠,٠٠٠] مائتان وثلاثة وثلاثون مليون واربعمائة واربعون الف دينار] والمحال بعهددة (شركة وهج الفجر للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٥٠) مائة وخمسون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة اعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	جبال سنجار للمقاولات	٢٤٩,٣١٥,٠٠٠	يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ،يوجد انحراف سعري في فقر واحد من الكشف
٢-	الغدراء للمقاولات	٢٦٣,٨١٩,٢١٠	يوجد خطأ حسابي أدى الى ارتفاع مبلغ العطاء من (٢٥٤,٤٠٥,٠٠٠) الى (٢٦٨,٦٥٥,٠٠٠) ويوجد حسم من قبل مقدم العطاء بنسبة (0.018%) يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٣-	لؤلؤة دجلة للمقاولات	٣٥٧,٥٤٧,٠٠٠	مبلغ ضمان العطاء اقل من المطلوب ويوجد نقص في عنوان اجراء الصرف ،يوجد تحبير وتصحيح بدون ختم وتوقيع مقدم العطاء ويوجد خطأ حسابي أدى الى ارتفاع مبلغ العطاء (٢٤٩,٥٤٧,٠٠٠) الى (٣٥٧,٥٤٧,٠٠٠) ويوجد نقص في استمارة تقديم العطاء ،يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٤-	أبراج الخليفة للمقاولات		يوجد اختلاف في الكشف عن المشروع المعطن

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الاحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/١١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الادارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /لمحة التعاقدات /مع الاوليات.