



العدد: ١٠٥٧٢
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/١٤

الى/السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (A(٢٠٢٠/١٤)

تحية طيبة

ديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
المصادر المركزي
بموجب امر الاحالة

تم إحالة المناقصة المرقمة A(٢٠٢٠/١٤) في ٢٠٢٠/٣/٥ والخاصة بمشروع [ناهيل مشاريع ماء ناهية القيارة] بموجب امر الاحالة المرقمة (١٠٢٨٦) في (٢٠٢٠/٦/٨) بمبلغ [٢٦٠,٥٠٨,٦٠٠] مائتان وستون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة دينار والمحال بعهدة (شركة اشرافه الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	النواجي للمقاولات	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠	يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء، يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف
٢-	لؤلؤة دجلة للمقاولات	٢٧٦,٥١٥,٠٠٠	وصل الشراء مصور ومصدق، مبلغ ضمان العطاء غير كافي ويوجد نقص في توجيه ضمان العطاء الموجه الى جهة التعاقد، يوجد خطأ حسابي أدى الى ارتفاع مبلغ العطاء من (٢٧٥,٣١٥,٠٠٠) الى (٢٧٦,٥١٥,٠٠٠) يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٣-	سمو العراق للمقاولات	٢٨١,٤٠٣,٠٠٠	يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة، يوجد نقص في توجيه صرف ضمان العطاء الى جهة التعاقد، استمارة تقديم العطاء تم طباعتها من قبل المقاول، يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف
٤-	الميسور للمقاولات	٢٨١,٦٨٢,٠٠٠	يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة، مبلغ ضمان العطاء غير كافي ويوجد نقص في عنوان ضمان العطاء الموجه لجهة الصرف لجهة التعاقد، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء / يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٥-	هيبه الأركان للمقاولات	٢٨٣,٦٥٤,٥٠٠	يوجد انحراف سعري في فقرة واحدة فقط
٦-	الباسل للمقاولات	٢٩٦,٢٣٥,٠٠٠	يوجد خطأ حسابي أدى الى ارتفاع مبلغ العطاء من (٢٩٦,٠٣٥,٠٠٠) الى (٢٩٦,٢٣٥,٠٠٠) دينار، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٧-	نسور نينوى للمقاولات	٣٠١,٥٧٦,٠٠٠	يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف
٨-	أبراج الخليفة للمقاولات		مستبعد / المضمون يختلف عن المعطن عنه

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الاحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لرفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز
مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/١١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود / بشعبة التعاقدات / مع الاوليات.