



العدد: ١٠٥٧١
التاريخ: ٢٠٢٠/٢٤/٢

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين ديوان محافظة نينوى
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٥) قسم الخدمات الادارية
الصادر المركزي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٥) B في ٢٠٢٠/٣/١٧ والخاصة بمشروع [تاهيل وحدة ماء مجمعة في مشروع ماء مخمور مع اكمال محطة الضخ في مركز القضاء] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٠٢٩٢) في (٢٠٢٠/٦/٨) بمبلغ [١٧٧,٩٩٠,٧٥٠] [مائة وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً] والمحال بعهددة (شركة الصرح للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	سراب الحديث للمقاولات	٢٠١,٢٠١,٠٠٠	لدية أخطاء حسابية أدت الى تغير مبلغ العطاء ،لدية انحراف سعري تجاوز نسبة ١٠% بالنسبة للعاملين للشركة (المهندس المدني الاستشاري) (عقد استخدام المهندسين) والمرفق مع وثائق الشركة المصدق من قبل نقابة المهندسين (غير نافذ)، (المهندس المدني) (حسب عقد استخدام المهندسين المصدق من قبل نقابة المهندسين (مهندس مساحة لايلبي)
٢-	الرؤى الذهبية للمقاولات	٢١٠,٢٤٩,٠٠٠	لدية أخطاء حسابية أدت الى تغير مبلغ العطاء
٣-	الأمانة العالمية للمقاولات	٢١٢,٥٢١,٠٠٠	نقص في نفاذية ومبلغ خطاب الضمان، النفاذية المذكورة في استمارة تقديم العطاء ٣٠ يوماً (لايلبي) ولم يدون فيها اسم المشروع ولا اسم المدير المفوض

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود/

٢٠٢٠/٦/١١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /نشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.