



العدد: ١١١٧٩
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٢٢

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/١) C

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/١) C للمرة الثانية في ٢٩ /٤/ ٢٠٢٠ والخاصة بمشروع [تأهيل محطات واستحداث مغذيات جهد (١١/٣٣) كف في اضية سنجار ، البهاج] بموجب امر الإحالة المرقمة (١١٠٧٣) في (٢٢ /٦/ ٢٠٢٠) بمبلغ [٦٨٠,١٤٦,٧٥٠] [ستمانه وثمانون مليون ومائة وستة واربعون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً] والمحال بعهدة (شركة وهج الفجر للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٢٤٠) مائتان واربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	دقة الابداع للمقاولات	٦٩٤,٤٥٨,٠٥٩	يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ويوجد خطأ حسابي أدى الى انخفاض مبلغ العطاء من (٢٥٠,٢٣١,٧٣٠) دينار الى مبلغ (٩٦٤,٤٥٨,٠٥٩) ، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف ، العاملين للشركة (مدير مشروع مهندس كهرباء مجاز في هندسة الكهرباء عدداً (لا يوجد عقد عمل) ، مهندس كهرباء مساعد عدداً (لا يوجد عقد عمل)
٢-	سما الاخلاص للمقاولات	٧٢٦,٣٦٥,٠٠٠	ضمان العطاء غير نافذ، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف
٣-	الايفاء للمقاولات	٧٢٩,٤١٥,٠٠٠	ضمان العطاء غير نافذ ، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ، يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز
مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/٢٢

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / لتفضل بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود / نسخة التظلمات مع الاوليات.