

العدد: ١١١٨٠
التاريخ: ٢٠٢٠/ / ٦٢٢



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (A(2020/21)

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (A(2020/21) في 2020/3/17 والخاصة بمشروع [تجهيز ونصب خزان هوائي سعة (250)م³ في مركز تشغيل ريبة] بموجب امر الإحالة المرقمة (11.74) في (2020/6/22) بمبلغ [172,000,000] [مائة واثنان وسبعون مليون دينار] والمحال بعهددة (شركة الرؤى الذهبية للمقاولات) وبمدة تنفيذ (240)ماتتان واربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

| ت | اسم الشركة | المبلغ | نتائج القبول للفحص التفصيلي |
|----|----------------------------------|-------------|--|
| ١- | منجزات الابداع الهندسي للمقاولات | 172,000,000 | يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة ،ضمان العطاء غير نافذ ، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ،يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف |
| ٢- | اشراقة الموصل للمقاولات | 172,086,000 | يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة ويوجد حسم بنسبة ١٤% من قبل مقدم العطاء |
| ٣- | خيرات نينوى للمقاولات | 174,500,000 | يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء |
| ٤- | الصرح للمقاولات | 176,085,000 | يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ،يوجد نقص في عنوان ضمان العطاء ،يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ويوجد حسم بنسبة ١٤% من قبل مقدم العطاء |
| ٥- | وهج الفجر للمقاولات | 182,750,000 | مستوفي |
| ٦- | سراب الحديث للمقاولات | 200,000,000 | يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة ، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ،يوجد انحراف سعري في فقرتين من الكشف |
| ٧- | زهرة الحامد للمقاولات | 211,000,000 | ضمان العطاء غير نافذ ،يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء ،يوجد انحراف سعري في فقرة واحدة من الكشف |

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولا من مجلس محافظة نينوى حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز
مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/٢٢