



العدد: ١١١١  
التاريخ: ٢٠٢٠/١/٢٢

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين  
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة ((٢٠٢٠/٢٣)B

تذية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٣)B في ٢٠٢٠/٣/١٧ والخاصة بمشروع [إيصال شبكة ماء الى قريتي مشيرفة الطه والطينية ] بموجب امر الإحالة المرقمة (١١٠٧٨) في (٢٠٢٠/٦/٢٢) بمبلغ [ ١٢٠,٤٧٦,٢٥٠ ] [ مائة وعشرون مليون واربعمانه وستة وسبعون الف ومائتان وخمسون دينارا] والمحال بعهدة (شركة الصرح للمقاولات ) وبمدة تنفيذ (٦٠) (ستون يوم) وندرج ادناه، موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه ..

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	سمو العراق للمقاولات	١٣٥,٠٦٥,٠٠٠	يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة، يوجد نقص في عنوان ضمان العطاء الموجه الى الجهة صاحبة العمل، استمارة تقديم العطاء تم طباعتها من قبل المقاول والاستمارة الاصلية لم تختتم ولم تعبأ ولم توقع، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف، العاملین للشركة (مهندس مدني مدير مشروع مجاز عدد/١) (لايوجد عقد)، (مهندس مدني مساعد عدد/١) (لايوجد عقد)
٢-	الروى الذهبية للمقاولات	١٤٣,٦٥٨,٠٠٠	يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة، يوجد تحبير وتصحيح بدون ختم وتوقيع مقدم العطاء ويوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء
٣-	التين للمقاولات	١٩٣,٢٦٥,٠٠٠	ضمان العطاء غير مرفق، يوجد خطأ حسابي أدى الى انخفاض مبلغ العطاء من (٢٠٧,٢٦٥,٠٠٠) الى (١٩٣,٢٦٥,٠٠٠) ويوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف ويوجد انحراف كلي بنسبة تجاوز الـ ٢٠%

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



مدير قسم العقود  
٢٠٢٠/١/٢٢

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لتنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات مع الأوليات.