



العدد: ١٤٥٦٨
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/١٥

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٢/٢٠٢٠)B

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٢/ ٢٠٢٠) B في ٢٠٢٠/٣/١٧ والخاصة بمشروع [مد خطوط ناقلة رئيسية وشبكات ماء داخلية في (حي الربيع، قرية ظهراوه، قرية الموقفية)] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٢٥٠٤) في (٢٠٢٠/٧/١٥) بمبلغ [١٩٣,٦٠٨,٠٠٠] [مائة وثلاثة وتسعون مليون وستمائة وثمانية آلاف دينار] والمحال بعهددة (شركة السيل الدولية للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	مجموعة الصادق الامين للمقاولات	١٩٤,١٥٢,٥٤٥	مستوفي (لدية أخطاء حسابية اثر على المبلغ الكلي لعطاء الشركة، (لم تقدم الشركة عقد لمهندس مدني (مجاز) عدد(١/
٢-	اوريتا للمقاولات	١٩٥,٧١٨,٥٠٠	مستوفي
٣-	نفحات نجلة للمقاولات	١٩٦,٠٢٩,٤٥٠	مستوفي
٤-	نسور نينوى للمقاولات	١٩٨,٨٠٧,٠٠٠	لدية خطأ حسابي اثر على المبلغ الكلي لعطاء الشركة
٥-	الروى الذهبية للمقاولات	٢٠٥,٠٥٥,٠٠٠	مستوفي
٦-	سمو العراق للمقاولات	٢٢٦,٩٤٥,٠٠٠	لدية أخطاء حسابية اثر على المبلغ الكلي لعطاء الشركة (لم تقدم الشركة عقد لمهندس مدني (مساعد) عدد(١
٧-	سراب الحديث للمقاولات	٢٣٣,٦٧٥,٠٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٧/١٥

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعلقات مع الأوليات.