


العدد: ٤٤٧٤٢

التاريخ: ٢٠٢١/ / ١١

محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/١٩) للمرة الاولى

إعادة استقرار/ تطوير ريفي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/١٩) للمرة الاولى في ٢٠٢١/٦/٧ والخاصة بمشروع **انشاء وتبليط الطرق****المؤدية لقرى شرق قضاء البعاج/ مرحلة اولى** بموجب امر الاحالة المرقمة (٤٤٤٩٩) في (١٨/١٠/٢٠٢١)بمبلغ [٤٨٠.٠٠٠.٢٢٥] **مانتان وخمسة وعشرون مليون واربعمائة وثمانون الف دينار لاغيرها** [٠]. والمحال بعهدة (شركة امواج الخليج العربي للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة اعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	سنجار العالمية للمقاولات	٢٣٨,٤٠٦,٢٥٠	مستوفي
٢.	زهرة السلطان للمقاولات	٢١٦,٠٣٩,٠٠٠	لايوجد عقود استخدام خاصة بالكادر ولايوجد مايزيد توفر السيولة النقدية، لدية حسم بنسبة ٨% أدى الى نزول من مبلغ العطاء عن نسبة ٢٠%، النفاذية غير مدونه ونقص في استمارة تقديم العطاء
٣.	اشرافة الموصل للمقاولات	٢٣٩,٥٧٢,٥٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعطاء تم استخدامه في مشروعين احلا للشركة لدية حسم من مبلغ العطاء المقدم بنسبة ١٥%
٤.	مستقبل الحدباء للمقاولات	٢٦٦,٦٢٥,٠٠٠	لايوجد عقود استخدام خاصة بالكادر و لايوجد مايزيد توفر السيولة النقدية، نقص في مبلغ خطاب الضمان، جدول الكميات مختوم فقط، نقص في مدة نفاذية العطاء

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الاحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢١/ /

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود / لنسخة التعاقدات / مع التقدير.