

العدد: ٤٤٠٨
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٤



محافظة نينوى
قسم العقود



الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢٠) للمرة الاولى

اعادة استقرار تطوير ريفي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢٠) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/١٥ والخاصة بمشروع إنجليب طرق تابعة لمحافظة الضمالم بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٣٠٦٦) في (٢٠٢١/١٠/٤) بمبلغ [٤٥٩.٩٠٠.٠٠٠] [اربعمائة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة الف دينار لاغيرها] . والمحال بعهددة (شركة الاتجاه الصحيح للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٥٠) (مائة وخمسون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	كنوز البحرين للمقاولات	٤٨٨,٢٥٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	الاخوة المتحدة للمقاولات	٤٩٠,١٤٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	نسيم الوالي للمقاولات	٥٠٠,٨٥٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	الفلاح للمقاولات	٥٢٨,٣٦٠,٠٠٠	مستوفي
٥.	سناجر العالمية للمقاولات	٤٦٩,٣٥٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في مشروع اخر احيل للشركة ،لدية خطأ حسابي أدى الى تغيير مبلغ العبء المقدم
٦.	ارض تغلب للمقاولات	٤٨٦,٨٦٤,٠٠٠	عقود الاستخدام الخاصة بالكادر غير نافذة ، نقص في مدة خطاب الضمان ،لدية حسم بنسبة ٤% من مبلغ العبء المقدم ولدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العبء وجدول الكميات غير موقع ،نفاذية العبء واسم المشروع والمبلغ رقماً لم يدون في استمارة العبء والمبلغ كتابة فيه تحبير
٧.	بيزا للمقاولات	٤٩٣,٩٢٠,٠٠٠	لايوجد مايؤيد توفر السيولة النقدية ونقص عقود الاستخدام الخاص بالكادر ،خطأ في عنوان ضمان العبء ،المبلغ رقماً لم يدون في استمارة تقديم العبء
٨.	اشرافة الموصل للمقاولات	٤٩٦,١٢٥,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في ثلاثة مشاريع احيلت للشركة ،لدية حسم بنسبة ١٠% من مبلغ العبء المقدم والمجموع النهائي كتابة غير مدون
٩.	مستقبل الحدباء للمقاولات	٤٩٨,٩٦٠,٠٠٠	نقص عقود الاستخدام الخاصة بالكادر ،نقص في مبلغ خطاب الضمان ،جدول الكميات المسعر غير موقع ،نفاذية العبء غير مدونة
١٠.	حجي جنو حسو للمقاولات	٥٤٩,٣٦٠,٠٠٠	وثائق الشركة وبراءة الذمة غير مرفقة ولايوجد مايؤيد توفر السيولة النقدية ، لدية خطأ حسابي أدى الى تغيير مبلغ العبء ،نفاذية العبء غير مدونة، لا يوجد ضمان العبء
١١.	نهضة سناجر للمقاولات	٥٩٢,٢٠٠,٠٠٠	هوية التصنيف ووثائق الشركة وبراءة الذمة غير مرفقة لا يوجد ضمان العبء، جدول الكميات معاً بقلم رصاص ،استمارة تقديم العبء غير معبأة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.

مع التقدير



نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مركز تقنية المعلومات /التفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة بهج التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية بالتذلل بنتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /نسخة للتفاهات بهج الاوقات.