

العدد: ٢٥٧٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/١/٢



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة ٢٠٢١/١٥، للمرة الأولى

إعادة استقرار لتطوير ريبي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/١٥) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٧ والخاصة بمشروع **إنشاء وتبليط طرق في قرى الزوري الجيساري كركافر الجزيرة كراوند خراب العاشق** مرحلة أولى /ناحية زمار/ بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٥٦٦٠) في (١٦/٢١) بمبلغ [٤٧٧.٧٧٨.٠٠٠] **اربعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون الف دينار لاغيرها** . والمحال بعهدة (شركة التجود للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٩٠) (مائة وتسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	الاخوة المتحدة للمقاولات	٥٠٧,٧٩٨,٠٠٠	مستوفي
٢.	اشراقة الموصل للمقاولات	٥١٣,٦٢٢,١٠٠	مستوفي
٣.	عصر الاثار الهندسية للمقاولات	٥١٤,٤٧٢,٢٠٠	مستوفي
٤.	وهج الفجر للمقاولات	٥٥٤,٠٢٥,٥٠٠	مستوفي
٥.	البلاد المتحدة للمقاولات	٥٩٥,٢٣٥,٠٠٠	مستوفي
٦.	اوتاد المدينة للمقاولات	٤٧٧,٧٧٠,٨٠٠	لدية انحراف في مبلغ العطاء أكثر من ٢٠% من مبلغ الكشف التخميني (نزول ٢٠%)
٧.	فارس الجزيرة للمقاولات	٥١٥,٨٣٥,٠٠٠	اختلاف مبلغ استمارة تقديم العطاء عن كشف العطاء المسعر
٨.	درب الصحراء للمقاولات	٥٤١,٦٢٣,٩٠٠	اختلاف مبلغ استمارة تقديم العطاء وكشف العطاء المسعر
٩.	روعة زمار للمقاولات	٥٧٧,٩٦٠,٠٠٠	لا يوجد كادر هندسي متعاقد مع نقابة المهندسين. عدم وجود كفاءة مالية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حتى الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم عهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التاخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢١/١/٢

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لتنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.