



العدد: ٢٦٢٢
التاريخ: ٢٠٢١/٢١/١

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٨/٢٠٢٠) B للمرة الثالثة

٢٠٢٠/١٢/٢٠

تعية طيبة

تم إعادة المناقصة المرقمة (٢٨/٢٠٢٠) B للمرة الثالثة في ٢٠٢٠/١٢/٢٠ والخاص بمشروع [مد مجرى الخط الناقل من كراج الشمال الى النهر] وذلك لعدم وجود عطاء مستوفي وندرج ادناه الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	هيزا للمقاولات	لا يوجد معدل ايراد كون الإيرادات (صفر) نتيجة سنوات متتالية خاسرة, يوجد نقص في مدة خطاب الضمان (نقص شهر كامل) وهو غير مسجل على المنصة الالكترونية لخطابات الضمان, لا يوجد عمل مماثل ولديه انحراف كلي بلغ (19,95)% نزولا
٢-	شمس الهمام وشريكه شركة شمس ساره للمقاولات	لا يوجد معدل الايراد لشركة شمس ساره كون لديه سنة ختامية واحدة فقط, عقد الشراكة غير مصدق, خطاب الضمان غير مسجل على المنصة الالكترونية لخطابات الضمان, استمارة تقديم العطاء غير معبئة, لديه انحراف كلي بلغ (11)% نزولا
٣-	ضفاف الراحين للمقاولات	خطاب الضمان غير مسجل على المنصة الالكترونية لخطابات الضمان, يوجد تصحيح في مبلغ العطاء نتيجة خطأ حسابي أدى الى نزول المبلغ بمقدار (٢٠٩٣٦٠٠٠٠) دينار, لديه انحراف كلي بلغ (5,18)% نزولا
٤-	التجود للمقاولات وشريكها شركة اتبلا التركية	براءة الذمة لشركة التجود غير مرفقة وعقد الشراكة غير مصدق , خطاب الضمان غير مسجل على المنصة الالكترونية لخطابات الضمان , لديه انحراف كلي بلغ (3,57)% نزولا
٥-	بلتك التركية	الحسابات الختامية غير واضحة الترجمة (باللغة التركية), خطاب الضمان غير مسجل على المنصة الالكترونية لخطابات الضمان , لديه انحراف كلي بلغ (0,697)% نزولا

شاكرين تعاونكم معنا.... مع التقدير



٢٠٢١/٢١/١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع.... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات للتفضل بنشر النتائج المنقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة.... مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية للتفضل بنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع.... مع التقدير.
- قسم العقود لتسعة التعديلات / مع الاذنين.