


العدد: ١٩٥٧
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٦

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢)

(إعادة استقرار/ للمرة الأولى)

تعية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢) للمرة الأولى في ٢٧/٥/٢٠٢١ والخاص بمشروع [انشاء جسر نوع جيتي على نهر كومل بطول ١٢٨ م] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٩٢٢٦) في (٢٦/٨/٢٠٢١) بمبلغ [٥٠٠ ٦٦٥ ٤٩٠] مليار واربعمائة و تسعون مليون و ستمائة خمسة و ستون الف و خمسمائة دينار [والمحال بعهدة (شركة هيزا للمقاولات الانشائية) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	ضفاف الرافدين + الخطاب المتحدة للمقاولات	١,٥٠٣,٨٨٢,٠٠٠	مستوفي
٢-	روعة التعير للمقاولات	١,٨٠٤,٧٩٥,٠٠٠	مستوفي
٣-	القارات الخمسة للمقاولات	١,٣٨٠,٠٠٥,٠٠٠	الاستمارة الاصلية غير موقعه وغير مختومه ونفاذية العطاء اقل من المدة القانونية في الاستمارة والمقدمة من قبل الشركة بمدة (٧٠ يوم)
٤-	رحاب نينوى للمقاولات	١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	عدم تلبية المعيار الفني (الكادر الهندسي)
٥-	المعتصم العامة للمقاولات	٢,٥٦٨,٨٥٠,٠٠٠	مبلغ العطاء تجاوز نسبة ٢٠ %
٦-	اشور للمقاولات	٣,٥١٦,١٤٠,٠٠٠	مبلغ العطاء تجاوز نسبة ٢٠ %

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.



مدير قسم العقود

٢٠٢١/٨/٢٦

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات/للتفضل بنشر النتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظةمع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.