

العدد: ٧٥٥٦
التاريخ: ٢٠٢٢/١/٢٧



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٦٣)

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٦٣) /تربية في ٢٩/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع **[هدم وإعادة بناء مدرسة الحاج علي بنين ذات ١٢ صف لتصميم مساحات خاصة]** بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٧٤١٠) في (٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢) بمبلغ [٤١٨,٥٤٦,٤٠٠] **[اربعمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة وستة واربعون الف واربعمائة دينار عراقي]**. والمحال بعهدة (شركة اشراقة الموصل للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٣٣٠) (ثلاثمائة وثلاثون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة بيادر الصحراء للمقاولات	٤١٨,٥٤٦,٤٠٠	مستوفي
٢.	شركة سمو الافنان للمقاولات	٤٧٠,٨٦٤,٧٠٠	مستوفي
٣.	شركة نهضة التعمير للمقاولات	٤١٨,٥٤٦,٤٠٠	مستبعد - أخطاء حسابية في حقول كتابة الدناير مكتوبة بالالف والالف مكتوبة دنائير
٤.	شركة النجار للمقاولات	٤١٨,٥٤٦,٤٠٠	مستبعد - لا يوجد وصل شراء وحسب محضر الفتح
٥.	شركة نقاء الروافد للمقاولات	٤١٨,٥٤٦,٤٠٠	مستبعد - لا يوجد وصل شراء - لا يوجد كتاب كفاءة مالية ((سيولة نقدية))
٦.	شركة ضبية الموصل وشريكه شركة تالق الرافدين للمقاولات	٤١٨,٥٤٦,٤٠٠	مستبعد - لا يوجد هوية مقاولين ولا يوجد عقد تأسيس - لا يوجد كتاب كفاءة مالية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/١/٢٧

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.