

العدد: ٢٢ / ٢٠٢٢  
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢



محافظة نينوى  
قسم العقود

## الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٧)

خطة تنمية الأقاليم المبالغ الإضافية لعام ٢٠٢١

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٧) / صحة في ٢٠٢٢/٢/٨ والخاصة بمشروع **[هدم وإعادة بناء مركز صحي في قرية جابر غلفص / قطاع البعاج ]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٢٣٦٣) في (٢٠٢٢/٥/٢٦) بمبلغ **[١٩٣,٣٧٢,٠٠٠]** مائة وثلاثة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون الف دينار. والمحال بعهددة (شركة سما الاخلاص للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٤٠) ثلاثمائة واربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	تل الجاسم للمقاولات	٢١٤,٩٤٤,٠٠٠	مستوفي
٢.	مستقبل سنجار للمقاولات	٢٢٨,٦٢٢,١٠٠	مستوفي

وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



٢٠٢٢ / /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.