

العدد: ١٤٩٠٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢٢



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٧٣)

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٧٣) تطوير ريفي في ٢٠٢٢/٤/١٧ والخاصة بمشروع **[انشاء وتبليط الطريق الرابط بين قرية أبو سنام الى قرية تل دغش في ناحية القيروان]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٤٨٣٢) في (٢٠٢٢/٦/٢١) بمبلغ [٦٥١,٦٩٠,٠٠٠] **[ستمانه وواحد وخمسون مليون وستمانه وتسعون الف دينار]**. والمحال بعهدة (شركة بركة السليم للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	هدى السلام للمقاولات	٦٥١,٩٥٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	درب الصحراء للمقاولات	٦٥١,٩٥٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	الإجابة للمقاولات	٦٥١,٩٥٠,٠٠٠	عدم وجود التأمينات النظامية (خطاب الضمان او صك مصدق)
٤.	تل الجاسم للمقاولات	٦٨٣,٥٥٠,٠٠٠	عدم وجود التأمينات النظامية (خطاب الضمان او صك مصدق)

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.