

العدد: ١٧٥٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٦محافظة نينوى
قسم العقودديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
الاستشارات

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ (دعم الاستيراد) التاريخ

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١) / طرق وجسور في ٢٠٢٢/٥/١٠ والخاصة بمشروع [انشاء
الممر الثاني لطريق موصل - دهوك بطول ٦,٥ كم وبعرض (٨,٢٥) م باعتبار مفرق القوسيات
هسي نقطة (٠,٠)] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٧٤١٥) في (٢٠٢٢/٧/٢٦)
بمبلغ [٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠] [ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وخمسون مليون ومائة وعشرون الف
دينار]. والمحال بعهددة (شركة مان كروب للمقاولات الانشائية) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم)
وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة اعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	العلي للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	٧٣٠ للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	مستقبل نينوى للمقاولات	٣,٩٥٠,٢٠٥,٠٠٠	يوجد خطأ في كتابة مبلغ العطاء , وعدم كتابة سعر الفقرة ٣ في جدول الكميات , لديه انحراف سعري ٢٠,٠٥ % نزولاً , يوجد نقص في الكادر مهندس مدني استشاري ١/ , مهندس مدني مساعد ١/
٤.	سهول الشمال للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	لديه انحراف سعري ٢٠% نزولاً وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً
٥.	الوليد الخالد للمقاولات	٣,٩٥٤,٢٩٥,٠٠٠	يوجد نقص في ملئ استمارة تقديم العطاء , أوراق الوثيقة ختم وبدون توقيع , لديه انحراف سعري ١٩,٩٧% , نقص مساح ١/ وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً
٦.	اشراقة الموصل للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	لديه انحراف سعري حسومات ٢٠% نزولاً وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً
٧.	هيزا	٣,٩٢٤,٣٢٠,٠٠٠	لايوجد عقد تأسيس الشركة ولكن يوجد قرار اداري , يوجد خطأ حسابي في فقرة ٣ جدول الكميات , لديه انحراف سعري كلي ٢٠,٥٨% نزولاً
٨.	قمة الخير وشركة النهلة المتحدة وشركة الموعد للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	هوية التصنيف لشركة النهلة غير واضحة, يوجد اتفاق اولي لعقد الشراكة معزز بتعهد يتم الاستكمال بعد الإحالة, عدم تثبيت مجموع المبلغ الكلي كتابة في جدول الكميات , يوجد نقص توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء , لديه انحراف سعري نتيجة حسومات بمقدار ٢٠% في استمارة تقديم العطاء وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً
٩.	تل الجاسم للمقاولات	٤,٤٤٧,١٧٠,٠٠٠	لديه انحراف سعري ٠,٠٢% نزولاً وحسومات ١٠% في استمارة تقديم العطاء , مبلغ المجموع الكلي كتابة غير مثبت في جدول الكميات , نقص مهندس مساعد ١/ , ومساح ١/ وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً
١٠.	أبراج الخليفة للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	لديه انحراف سعري ٢٠% نزولاً وليس لديه معمل اسفلت ابتداءً

١١ .	الإجابة للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	وصل الشراء غير مرفق , يوجد نقص في خطاب الضمان والذي هو صك مصدق , لديه حسومات ٢٠% نزولا في استمارة تقديم العطاء وليس لديه معمل اسفلت ابتداء
١٢ .	بركة السليم للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	يوجد نقص في ملئ استمارة تقديم العطاء , لديه انحراف سعري ٢٠% نزولا وليس لديه معمل اسفلت ابتداء
١٣ .	الموصل للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	لديه انحراف سعري ٢٠% نزولا ولا يوجد أوراق ثبوتية لمعمل الاسفلت ومنظومة البوليمر
١٤ .	مستقبل سنجار للمقاولات	٣,٨٥٨,٠٨٠,٠٠٠	يوجد اختلاف في رقم وكتابة الوحدة للفقرة ٣ في جدول الكميات , لديه انحراف سعري ٢,٤% في جدول الكميات نتيجة الخطأ في الفقرة ٣ لجدول الكميات , لديه حسومات ٢٠% نزولا في استمارة تقديم العطاء وليس لديه معمل اسفلت ابتداء
١٥ .	الشاطئ الأبيض للمقاولات	٣,٩٥٣,١٢٠,٠٠٠	عدم ملئ استمارة تقديم العطاء , لديه انحراف سعري ٢٠% نزولا , نقص مساح / ٢ , لديه معمل اسفلت بدون منظومة بوليمر

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



٢٠٢٢٧ / ٢٦

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للمتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للمتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للمفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.