



((التعداد السكاني... رغبة التنمية))

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٦)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٦) تربية نينوى في ٢٠٢٤/٣/١٧ والخاصة بمشروع [بناء مدرسة ١٢ صف تصميم خاص داخل مدرسة الشهابية للبنين / تلعفر] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٢/٨٥٤٣) في (٢٠٢٤/١٠/٣٠) بمبلغ [٧٠٤,٧٧٣,٦٠٠] [سبعمئة وأربعة مليون وسبعمئة وثلاثة وسبعون الف وستمئة دينار]. والمحال بعهددة (شركة طير السعد للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٣٣٠) (ثلاثمئة وثلاثون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة روعة تلعفر للمقاولات	٧١٦,٢٥٧,٦٠٠	مستوفي
٢.	شركة اسوار سنجار للمقاولات	٧٢٩,٦٨٧,٤٣٠	مستوفي
٣.	شركة طريق التبر للمقاولات	٧٤٤,٠٦٤,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة الإجابة للمقاولات	٧٥٤,٠٤٠,٢٦٠	مستوفي
٥.	شركة سهل البركة للمقاولات	٧٦٠,٢٦٨,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة سنجار العالمية للمقاولات	٧٦٧,٧٩٣,٦٠٠	مستوفي
٧.	شركة نجوم الديار للمقاولات	٧٧٥,١٧٣,٩٦٠	مستوفي
٨.	شركة تل الجاسم للمقاولات	٧٧٥,٢٥٠,٩٦٠	مستبعد لا يوجد وصل شراء
٩.	شركة هندسة دارين للمقاولات	٧٨٤,٠٦٠,٦٣٠	مستوفي
١٠.	شركة ارض تغلب للمقاولات	٧٩٢,٨٧٠,٣٠٠	مستبعد تم تقديم سيولة نقدية لعام ٢٠٢٢ ولا تلبى متطلبات الوثيقة القياسية.

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٤ / ٢

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الادارية / للنشر لنتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات / مع الاوليات.