



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٤٥)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٤٥) بلدية في ٢٣/٥/٢٠٢٣ والخاصة بمشروع [تنفيذ المرحلة الثانية (over pass) لتقاطع سنحاريب الجسر] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٩٣٠٨/٩) في (٩/١٢/٢٠٢٤) بمبلغ [٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠]ثمانية مليارات وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف واربعمائة دينار[. والمحال بعهددة (شركة فن الراصد وشريكه شركة الاغر للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة انوار الحاتم وشريكه المشارق للمقاولات	٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠	مستوفي
٢.	شركة البحر الابيض للمقاولات	٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠	مستبعد عدم تسعير الفقرة (٣,٢) من كشف اعمال المجاري الذي أدى الى تجاوز نسبة الحسم ٢٠٪
٣.	شركة جندار للمقاولات	٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠	مستبعد استمارة تقديم العطاء فارغة وتم تقديم الاستمارة مطبوعة من قبل الشركة لا يوجد حسابات ختامية
٤.	شركة تبارك كومبني	٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠	مستبعد عدم تقديم عمل مماثل حسب الوثيقة القياسية عدم رفق حسابات ختامية انما المرفق بيان تحاسب ضريبي
٥.	شركة طاقة بغداد والمقاولات	٨,٨٩٩,٨٨٤,٤٠٠	مستبعد عدم رفق حسابات ختامية لعام ٢٠٢٣
٦.	شركة الغدراء وموصل الحدباء للمقاولات	٨,٩٠٣,٠٨٨,٤٠٠	مستبعد عدم تلبية معدل الايراد (٥٠٪) لشركة الغدراء
٧.	شركة شيان ونبض الرافدين للمقاولات	٩,٩٠٤,٢٥٥,٠٠٠	مستبعد عدم رفق كتاب السيولة المالية وعدم تقديم حسابات ختامية لشركة شيان
٨.	شركة كونتراتاس	٩,٤٥٦,١٢٧,١٧٥	مستبعد قدمت الشركة اعمال طرق وجسور غير مثبت فيها تاريخ العقد والانجاز ولا يوجد نسخة من تلك العقود عدم رفق حسابات ختامية
٩.	شركة الجزيرة للمقاولات	٩,٩٧٣,٧٨٧,٠٠٠	مستبعد عدم تقديم عمل مماثل استمارة تقديم العطاء فارغة وتم تقديم الاستمارة مطبوعة من قبل الشركة