

العدد/ق/ع/١٠٧

التاريخ: ٢٠٢٥/١/٨



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣١)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣١) صحة نينوى في ٢٠٢٤/٤/٢٢ والخاصة بمشروع [إعادة بناء بناية مركز صحي قرية قبك] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٧٤) في (٢٠٢٥/١/٧) بمبلغ [٢٦٩,٢٣٠,٠٠٠] مائتان وتسعة وستون مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار. والمحال بعهدة (شركة الكنو المباركة للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٢٧٠) (مائتان وسبعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	وزارة الصناعة والمعادن	٣٠٦,٣٣٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة بشائر السلام للمقاولات	٢٦٢,٧٨٦,٠٠٠	مستبعد
			لم يتم تقديم خطاب ضمان
			لم يتم احتساب نسبة الزيادة على الكشف
			التخميني والمدونة في فقرة الصومات وتم اهمالها.
			توجد أخطاء حسابية أدى الى تغير في مبلغ العطاء

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٥/١/٨

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.