

العدد ا/ع/ ١٠٤٤

التاريخ: ١٦/٢/٢٠٢٥



(حكومة تطوير)

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٩)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٩) طرق وجسور في ١٨/٨/٢٠٢٤ والخاصة بمشروع [تأهيل الطريق من تقاطع تل عبطة - تلغفر (قرية شوا نقطة البداية - الى شارع المطار ثري قرب قرية كركش - بالتقاطع مع طريق البعاج الصكار بطول ٥٦ كم] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/١٠٢٣) في (١٦/٢/٢٠٢٥) بمبلغ [١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠] ستة عشر مليار ومائة وثمانية وتسعون مليون دينار. والمحال بعهدة (شركة طاقة بغداد وشريكه شركة نجران للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٤٠٠) (اربعمائة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١	شركة أعالي البناء وشركة سراب الحديث للمقاولات	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢	شركة البحر الابيض للمقاولات	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣	شركة نبض الرافدين للمقاولات	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤	شركة الجزيرة العربية للمقاولات	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٥	شركة كونتراتاس اغليسيس	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٦	شركة فن الراصد وشركة اليلقاء للمقاولات	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	غير مستوفي
٧	شركة الجندار	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد
			تم استدعاء ممثل الشركة لغرض مصادقة العمل المماثل من وزارة الخارجية تم جلب العمل المماثل غير مصادق
			الحسابات الختامية غير مطابقة مع الإيرادات السنوية حيث لا تحتوي على ذرعات منجزة (انشائية)
٨	شركة الفهد المباركة وشريكه المشارق وشريكه النجود	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد
			غير ملبي لمعدل الإيرادات / احدى الشركات لاتلبي معدل الايراد حسب شروط الوثيقة
٩	شركة ضفاف الرافدين وشركة تاج الغربية	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد
			لايوجد عقد مشاركة
١٠	شركة ارض تغلب وشريكه شركة الأيمن	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد
			لايوجد عقد مشاركة
			غير ملبي لمعدل الإيرادات وغير مرفقة حسابات ٢٠٢٣ للشركتي
١١	شركة اورجو جروب	١٦,١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد
			تم استبعاد شركة اورجو بموجب كتاب لجنة المراجعة والمصادقة بالعدد ٣٢ في ٩/٢/٢٠٢٥

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٥/١٦

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لتنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الاوليات.