

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ninawah Governor
Contracts Dep

العدد: ١٤٨٩

التاريخ: ٢٠١٩/١



محافظة نينوى

قسم العقود

ديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
المصدر المركزي

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠١٩/٢٢)

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠١٩/٢٢) في ٢٠١٩/٧/١ والخاص بمشروع [تبليط وتأهيل شوارع في تكليف وتوابعها] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٤١٩٠) في (٢٠١٩/٩/١) بمبلغ [٧٩٧,٤٢٢,٧٥٠] سبعمائة وسبعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً والمحال بعهدة (شركة النجود للمقاولات العامة المحدودة) وبمدة تنفيذ (١٥٠) (مائة وخمسون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	الموصل للمقاولات وشريكه شركة العلي	٨٥٨,٠٩٧,٥٠٠	مستوفي
٢-	انوار العوالي للمقاولات	٧٢٣,٦٥٤,٠٠٠	الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ خاسرة /لدية انحراف سعري/وجود خطأ حسابي
٣-	العتيد للمقاولات	٧٤١,٩٩٤,٥٠٠	لدية انحراف سعري/براءة الذمة غير نافذة /الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ خاسرة
٤-	شمس الهمام للمقاولات	٧٥٣,٢٧٩,٧٥٠	الحسابات الختامية للسنوات المطلوبة في الإعلان غير موجوده/ لدية خطأ حسابي
٥-	أضواء دار المعمار للمقاولات	٧٦٦,٦٩٢,٥٠٠	لدية انحراف سعري /الحسابات الختامية لسنوات المطلوبة في الإعلان غير موجودة
٦-	أفيستا للمقاولات	٧٨٣,٥٩٥,٠٠٠	لدية انحراف سعري/عنوان الصك غير صحيح

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية اوغير مبررة.

.... مع التقدير

المهندس

عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود/وكاله

٢٠١٩/٩/١



نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.