

العدد: ٢٠٢٠/١٠٠
التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٧



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٧) A للمرة الثالثة

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٧) A للمرة الثالثة في ٢٥/٨/٢٠٢٠ والخاصة بمشروع [تجهيز الأجهزة الطبية لمستشفى القيارة] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٠٦٠٤) في (٢٧/١٠/٢٠٢٠) بمبلغ [٥.١٣٧.٢٠٥.٠٠٠] خمسة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة آلاف دينار والمحال بعهددة (شركة البهجة وشريكه مكتب ركن الدواء) وبمدة تنفيذ (١٥٢) (مائة واثنان وخمسون يوم) ونترج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	الخورة للمقاولات	٤,٤٥٩,١٩٦,٠٠٠	غير مستوفي (براءة الذمة غير نافذة، نقص رقم الحساب غير مدون في خطاب الضمان، لدية أخطاء حسابية أدت الى زيادة مبلغ العطاء، العرض الفني غير مطابق ..
٢-	النخبة الدولية للمقاولات	٤,٨٩٩,٢٢٨,٨٧٠	غير مستوفي (مرفق براءة الذمة صادر من إقليم كردستان وبدون ذكر النفاذية والحسابات الختامية غير مصدقة من النقابة جدول الكميات غير موقع ويوجد تحبير في الفقرة (٣) والمجموع النهائي لايلبي فيما يخص الصيانة .
٣-	هوزان	٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	لا توجد هوية غرفة تجارة (مرفق هوية تصنيف المقاولين) (لايلبي) وبراءة الذمة غير نافذة ولا توجد شهادة تأسيس الشركة، لا يوجد خطاب ضمان، العرض الفني غير مطابق ..
٤-	الوتيد وشركة شمس ساره للمقاولات	٨,٠٧٨,٧٨٧,٧٥٠	براءة الذمة لشركة شمس سارة غير نافذة وعقد الشراكة غير مصدق ولا توجد تعهدات بعدم الانسحاب، جدول الكميات مسعر على نسخة مصوره ويوجد تحريف في الفقرة (٥٢)، العرض الفني غير مطابق .
٥-	الاتماج الطبي	٥,٢١٨,٣٥٠,٠٠٠	براءة الذمة غير نافذة لشركة الاتماج وغير موجودة لمكتب الأنظمة العلمي ولا توجد وثائق تأسيس للمكتب ولا توجد تعهدات بعدم الانسحاب، نقص في نفاذية وعنوان خطاب الضمان، لدية خطأ حسابي أدى الى تغيير مبلغ العطاء و جدول الكميات مختوم بدون توقيع، العرض الفني غير مطابق .
٦-	هيزا	٥,٢٣٣,٢٥٠,٠٠٠	مستمسكات الشريك غير مرفقة وبراءة الذمة لشركة هيزا لم تدون فيها النفاذية، خطاب الضمان مصور، تم إضافة مبلغ نصب وصيانة بشكل مستقل عند تسعير جدول الكميات، العرض الفني غير مطابق.
٧-	هردم وشركة موريك	٥,٣٢٨,٩٠٠,٠٠٠	الهوية غير نافذة ولا توجد براءة ذمة وعقد الشراكة غير مصدق ولا توجد تعهدات بعدم الانسحاب من المناقصة، لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العطاء الكلي كما لم تسعر الفقرة (٨٢) الخاصة بتكريب الكوادر) العرض الفني غير مطابق.

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللقيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون للمبلغ قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



م.ع. هادي
مدير قسم العقود

٢٠٢٠/١٠/١٧

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتدخل بالاطلاع مع التنوير
- مركز تقنية المعلومات للتدخل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة مع التنوير.
- قسم الخدمات الإدارية للتدخل بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان والتدخل بالاطلاع مع التنوير.