

العدد: ١٠٥٨٢  
التاريخ: ٢٠٢٠/١٤



# محافظة نينوى

## قسم العقود

### الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٨)

ديوان محافظة نينوى  
قسم الخدمات الادارية  
الصادر المركزي

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٨) في ٢٠٢٠/٤/١٨ والخاصة بمشروع [تجهيز ونصب جهاز التنفس الاصطناعي واجهزة طبية ] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٠٢٩٠) في (٢٠٢٠/٦/٨) بمبلغ [٢٤٦,٥٠٠,٠٠٠] مائتان وستة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار [والمحال بعهدة (مكتب بوابة المعمورة ) وبمدة تنفيذ (٤٥) تجهيز جهاز فنتليتر (ف١) وتجهيز بقية الفقرات (ف ٣.٤.٥.٢) خلال ١٥ يوم وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	مكتب ركن التقنيات	٢٣٧,٨٠٠,٠٠٠	لا توجد وثائق تأسيس المكتب (مرفق كتاب تاييد عمل المكتب) وبراءة الذمة غير نافذة، يوجد صك مصدق باسم شخص لم يثبت علاقته بالمكتب، لدية انحراف سعري تجاوز نسبة ١٠% والعرض الفني غير مطابق للمواصفات
٢-	الاندماج الطبي	٢٤٨,١٠٠,٠٠٠	لا توجد براءة ذمة وهوية غرفة التجارة غير نافذة، جدول الكميات غير موقع (مختوم فقط)
٣-	تك ماش	٢٥١,٧٤٨,٠٠٠	لا يوجد وصل شراء، لا توجد براءة ذمة فقط توجة لوحة ضريبية صادرة من إسطنبول وهوية غرفة التجارة غير نافذة، لا يوجد خطاب ضمان، لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العطاء الكلي
٤-	مكتب الساندة العلمي		لعدم وجود جدول كميات (مرفق وصولات فقط)

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مشروعة.

مع التقدير



عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/١١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.