



العدد: ١٥٨١
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/١٤

فيون محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
الصادر المركزي

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٩)

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة ٢٠٢٠/٩ في ٢٠٢٠/٤/١٨ والخاصة بمشروع [تجهيز ونصب أجهزة طارئة لمواجهة وباء كورونا المستجد] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٠٠٠١) في (٢٠٢٠/٦/٢) بمبلغ [٢٣٠,٧٠٠,٠٠٠] مائتان وثلاثون مليون وسبعمئة الف دينار] والمحال بعهدة (مكتب ركن الدواء العلمي) تم الاتفاق مع المكتب على تجهيز كافة المواد بشكل فوري باستثناء عربة التخدير (٦) وجهاز سحب السوائل (٧) خلال مدة (٣٠) (ثلاثون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	مكتب بوابة المعمورة	٢٣٨,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢-	الاندماج الطبي	٢٣٩,٦٥٠,٠٠٠	هوية التصنيف غير نافذة ولا توجد براءة ذمة (مرفق صحة صدور غير نافذة) جدول الكميات غير موقع (فقط مختوم)
٣-	تك ايماش	٢٣٩,٢٣٣,٣٣٠	لا يوجد وصل شراء ، ولا توجد براءة ذمة فقط توجد لوحة ضريبية صادرة من إسطنبول ، هوية غرفة التجارة غير نافذة ، لا يوجد خطاب ضمان ، لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير المبلغ الكلي ، لدية انحراف سعري تجاوز نسبة ١٠ %
٤-	مكتب السادة العلمي		مستبعد لعدم وجود جدول كميات (مرفق وصولات فقط)
٥-	مكتب ركن التقنيات		مستبعد كون العطاء المرفق ليس له علاقة بالمشروع

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير

المهندس

عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٧/١١

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم الخدمات الادارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.