

العدد: ١١١٧٧  
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٢٢



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٧) F

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٧) F في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ والخاصة بمشروع [إيصال الماء ومد شبكات الى قرية سروج التابعة لمركز قضاء البعاج] بموجب امر الإحالة المرقمة (١١٠٧٢) في (٢٠٢٠/٦/٢٢) بمبلغ [٢٤٢,٩٥٢,٠٠٠] [مائتان واثنان واربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار] والمحال بعهد (شركة الرؤى الذهبية للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	النمرود للتجارة	٢٥٠,٨٧٥,٠٠٠	هوية الشركة غير مرفقة ويوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة، يوجد نقص في عنوان ضمان العطاء، يوجد انحراف سعري في معظم فقرات الكشف، العاملين للشركة (مهندس مدني مساعد عدد/١) (غير مستوفي / لا يوجد عقد عمل)
٢-	هندسة الرشيد للمقاولات	٢٦٠,٤٠٠,٠٠٠	يوجد نقص في وثائق تأسيس الشركة / مبلغ ضمان العطاء غير كافي ويوجد نقص في عنوان ضمان العطاء، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء يوجد خطأ حسابي أدى الى انخفاض مبلغ العطاء من (٢٦٩,٨٥٠,٠٠٠) الى (٢٦٠,٤٠٠,٠٠٠) دينار، يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف مستوفي
٣-	وهج الفجر للمقاولات	٢٨٣,٩٧٤,٢٥٠	
٤-	التين للمقاولات	٢٢١,٢٦٠,٠٠٠	مدة نفاذية العطاء غير نافذة، يوجد نقص في تعبئة استمارة تقديم العطاء، يوجد انحراف سعري في بعض فقرات الكشف ويوجد انحراف كلي بلغ (26.324%)

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب جهة العمل لتوقيع لجنة الاعتراض الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير



عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/٦/٢٢

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود بالجهة التعاقدات مع الأوليات.