



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (E(٢٠٢٠/٣٤))

تعبئة طوية

تم إحالة المناقصة المرقمة E(٢٠٢٠/٣٤) ١٧ /٥/ ٢٠٢٠. والخاصة بمشروع [بناء مدرسة ذات ١٢ صف في هي الرسالة (تصميم خاص)] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٣٥٧٤) في (٢٠٢٠/٧/٢٩) بمبلغ [٢٦٥,٠٨٩,٠٠٠] مائتان وخمسة وستون مليون وتسعة وثمانون الف ديناراً والمجال بعهددة (شركة أمواج الخليج العربي للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٠٠) (ثلاثمائة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	عين بيخال للمقاولات	٢٧٥,٥١٥,٠٠٠	عدم وجود قرار تأسيس الشركة، عدم وجود توقيع المدير المفوض على أوراق الوثيقة القياسية والمخططات، براءة الذمة للشركة غير نافذة لغاية ٢٠٢٠/٥/٣١
٢-	اشراقة الموصل للمقاولات	٢٧٨,٠٨٨,٧٥٠	مستوفي
٣-	الراية العربية للمقاولات	٢٩٤,٧٥١,١٠٠	مستوفي
٤-	سما الإخلاص للمقاولات	٢٩٦,١٨٥,٠٠٠	مستوفي
٥-	كرم الشاهر للمقاولات	٣٠٢,٢٣٥,٠٠٠	براءة الذمة للشركة غير نافذة لغاية ٢٠٢٠/٥/٣١
٦-	الصرح العامر للمقاولات	٣٠٧,٦٧٥,٠٠٠	مستوفي
٧-	ارض التبراس للمقاولات	٣٠٩,١٤٥,٠٠٠	مستوفي
٨-	روعة أمواج الخليج للتجارة	٣١٣,٥٦٧,٠٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة (علما ان تاريخ الإحالة هو المذكور أعلاه وان التأخير في الإعلان عن النتائج بسبب عطلة عيد الأضحي وخطر التجوال المفروض، وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.... مع التقدير

المهندس

عزت جليل عزيز

مدير قسم العقود

٢٠٢٠/ /



نسخة منه الى:-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير
- قسم الخدمات الإدارية / لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم العقود / لتعبئة التعاقدات مع الأولويات