

العدد: ٤٤٤
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٤



محافظة نينوى
قسم العقود



الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرفقة (٢٠٢١/٢٣) للمرة الاولى

إعادة استقرار تطوير ريفي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢٣) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/١٠ والخاصة بمشروع **انشاء وتبليط طرق ريفية لقرى**

تابعة لقضاء مخمور بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٣٠٦١) في (٢٠٢١/١٠/٤) بمبلغ [٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠] **مئتان وثمانون**

مليون دينار لاغيرها [والمحال بعهددة (شركة قصر العقود للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج اتيه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	زهرة أم الربيعين للمقاولات	٢٨٦,٢٥٥,٠٠٠	مستوفي
٢.	اصالة الحدياء للمقاولات	٣٠٤,١٩٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	اشرافة الموصل للمقاولات	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في ثلاثة مشاريع احيلت للشركة، المجموع النهائي لم يدون كتابة
٤.	بداعة العربي للمقاولات	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في مشروعين احيلوا للشركة
٥.	الفارات الخمسة للمقاولات	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في مشروع اخر احيل للشركة، ندية تحبير في الفقرة (٦)
٦.	راصد الخليج للمقاولات	٢٨٠,٠٠٠,١٥٠	لا يوجد ما يبرهن امتلاك مقدم العبء الكادر الخاص بالعاملين، الفقرات (٣، ٤) المبلغ رقما غير مدون
٧.	قلعة نينوى للمقاولات	٢٨٠,٢٧٠,٠٠٠	مبلغ السيولة النقدية لا يلبى المطلوب وعقود استخدام الكادر غير مرفقة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمنافسين حق الاعتراض **خلال مدة (٧) سبعة أيام** عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من صاحب حجب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

٢٠٢١/١٠/٤

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية بنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود لصحة التعاقدات مع الاطراف.