

العدد: ٤٤١٠  
التاريخ: ٢٠٢١/١٠



محافظة نينوى  
قسم العقود



الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرفقة (٢٠٢١/٢٤) للمرة الأولى

إعادة استقرار وتطوير ريفي

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢٤) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/١٠ والخاصة بمشروع **إنشاء قناطر وتبليط طرق ريفية للفري (موسجة شرقي ، المبعج خراب ، خدعان الحديد) التابعة لناحية الفيارا** بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٣٠٥٢) في (٢٠٢١/١٠/٤) بمبلغ [٢٧١,٣٦٠,٠٠٠] **مانتان وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار لاغيرها** [[والمحال بعهدة (شركة بداعة العربي للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٤٠) (مائة وأربعون يوم) وتدرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	كنوز البحرين للمقاولات	٢٧١,٣٦٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	ضوء المستقبل للمقاولات	٢٧١,٤١٦,٢٥٠	مستوفي
٣.	اشراق الموصل للمقاولات	٢٧١,٣٦٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعتاء تم استخدامه في ثلاثة مشاريع احييت للشركة والمشروع الرابع تم جلب كادر جديد له ،لدية حسم بنسبة ٢٠% من مبلغ العطاء المقدم
٤.	القارات الخمسة للمقاولات	٢٧١,٣٦٠,٠٠٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعتاء تم استخدامه في مشروع اخراحيل للشركة ،نقص في مدة نفاذية خطاب الضمان .استمارة تقديم العطاء نسخة مصورة
٥.	الاعمار الحديث للمقاولات	٢٩٠,٣١٦,٠٠٠	براءة الذمة غير نافذة ،لدية خطأ حساسي أدى الى تغيير المبلغ العطاء المقدم

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصق اصوليا من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

مدير قسم العقود  
٢٠٢١/١٠

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /التفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة ومع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود بنسخة التعاقدات ومع الوثائق.