

العدد: ٢٢٩٦
التاريخ: ٢٠٢١/٧/١٧



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرفقة ٢٠٢١/٢٢ المضمرة التوس

اعادة استفسار لتطوير ريفي

تحية طيبة ...

تم اعادة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٢٢) للمرة الاولى في ٢٠٢١/٦/١٥ وللخاصة بمشروع ابناء وبنسطة طريق في قرية سارة التابعة لمحافظة وائنة بموجب امر الاحلة المرقمة (٣٥٩٣ / ٢٠٢١) في (١٠ / ٧ / ٢٠٢١) بمبلغ (٢٠٨ ٠٠٠ ٢١٩) مائتان وتسعة عشر مليون ومائتان وثمانية الف دينار لاغيرها [والمحال بعهدة (شركة اشرافه الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٩٠) تسعون (٩٠) وبتدرج اثناء موافق الشركات المشاركة في المناقصة اعلاه

ت	اسم الشركة	العيلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	السهيل الدولية للمقاولات	٢١٩,٢٠٨,٠٠٠	مستوي
٢.	كنوز البحرين للمقاولات	٢١٩,٢٠٨,٠٠٠	مستوي
٣.	بركة السليمان للمقاولات	٢٢٦,١٣٠,٠٠٠	مستوي
٤.	الهلة المتحدة للمقاولات	٢٢٩,٦٣٣,٠٠٠	مستوي
٥.	سهيل نينوى للمقاولات	٢١٩,٢٠٨,٠٠٠	عدم توفر كادر هندسي - عدم توفر كتاب كفاءة مالية
٦.	سهول الشمال للمقاولات	٢١٩,٦٤٩,٠٠٠	لا يوجد هوية للشركة
٧.	الشرق الادنى للمقاولات	٢٤٨,٢٠٠,٠٠٠	استمارة قسم العقود لتقديم العطاء الخاصة غير معبئة - لا يتوفر خطاب ضمان بل يوجد كتاب يؤيد اصدار خطاب ضمان من المصرف ولوجود خلل في المنصة الالكترونية لم يتم سحبه الى الان

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الاحلة وللمتنقسين حق الاعتراض خلال (٧) سبعة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصوليا من اعضاء اللجنة لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التحدير



نسخة منه الى :

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتخطيط والاقتصاد - مع التقدري
- مركز تقنية المعلومات للتخطيط ونشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة ومع التقدري
- قسم الخدمات الادارية ونشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان للتخطيط والاقتصاد - مع التقدري
- قسم التطوير - طباعة الملفات ومع الاذونات