

العدد: ٤٦٨٨
التاريخ: ٢٠٢١/٧/٧



محافظة نينوى قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م اعلان نتائج المناقصة المرفقة ٢٠٢١/٣٤ للمرة الاولى

إعادة استصدار نظوبر رسمي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٣٤) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/١٠ والخاصة بمشروع **ص الشوارع الرئيسية**

بالتوكيريت لقريتي سميرت و سركاني التابعة لمركز ناحية الشيفان بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٠٢١/٦/١٠)

فسي (٢٠٢١/٧/٧) بمبلغ [٢٣٩.٧٢٨.٠٠٠] **مانتان وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار**


لاغيرها [..] والمحال بعهدة (شركة الموعد للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١١٥) (مائة وخمسة عشر يوم) وندرج اثناء موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول لتفحص التفصيلي
١.	فن الراصد للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٢.	سهول الشمال للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٣.	الميل الدولية للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٤.	التواجد للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٥.	ارض الهاجر للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٦.	أبراج الخليفة للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٧.	نمور نينوى للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	مستوفي
٨.	كنوز البحرين للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٨٢٠	مستوفي
٩.	مستقبل الحدياء للمقاولات	٢٣٩,٧٧٣,٦٠٠	مستوفي
١٠.	لرب الصحراء للمقاولات	٢٤٧,٢١٩,٥٠٠	مستوفي
١١.	زهرة ام الربيعين للمقاولات	٢٤٩,٢٧٠,٠٠٠	مستوفي
١٢.	كاروان للمقاولات	٢٦٧,٤١٠,٠٠٠	مستوفي
١٣.	الشلال للمقاولات	٢٧١,٨٩٥,٠٠٠	مستوفي
١٤.	بركة السليمان للمقاولات	٢٧٢,٢٨٠,٠٠٠	مستوفي
١٥.	الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع	٢٩٤,٥٠٠,٠٠٠	مستوفي
١٦.	سرباسكان للمقاولات	٢٣٨,٧٧٠,٠٠٠	مبلغ العطاء المقدم اقل من نسبة ٢٠ % ، تفادية العطاء واسم المشروع والمبلغ رقماً غير مدون في استمارة العطاء
١٧.	المغيب للمقاولات	٢٣٩,٦٢٩,٠٠٠	نقص بيان تأسيس الشركة ،ضمان العطاء غير مرفق ،مبلغ العطاء المقدم اقل من نسبة ٢٠% وجدول الكميات غير موقع ،تفادية العطاء اقل من المطلوب واسم المشروع ورقم المناقصة والمبلغ رقماً يختلف عن الكتابة في استمارة تقديم العطاء
١٨.	اشراقة الموصل للمقاولات	٢٣٩,٧٢٨,٠٠٠	عقود الاستخدام الخاصة بالعاملين المرفقة بالعطاء تم استخدام في ثلاثة مشاريع احيلت للشركة ، لدية حسم بنسبة ٢٠ % من مبلغ العطاء المقدم والمجاميع لم تدون كتابة وجدول الكميات المسفر غير موقع ومطابق لجدول الجهة المستفيدة

١٩ . مه زوكاتي للمقاولات	٢٥١,٢٤٨,٠٠٠	عقود الإستخدام الخاصة بالعاملين غير مرفقة .لجنة حسم بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) من مبلغ العطاء المقدم . نفاذية العطاء واسم المشروع غير مدون في استمارة تقييم العطاء
٢٠ . الموصل الهندسية للمقاولات	٢٦٥,٧٠٠,٠٠٠	يوجد تعديل على نفاذية براءة انعمة وعقود استخدام العاملين والسيولة التقنية غير مرفقة ضمن أوراق العطاء
٢١ . طريق النهر للمقاولات	٢٩٩,٢٠٠,٠٠٠	وصل شراء المناقصة غير مرفق ولا يوجد عقود استخدام للعاملين

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلان هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الاحالة وللمتقنين حتى الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الاعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصق اصوليا من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لاسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



٢٠٢١/٨

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / للتفضل بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- قسم العقود / لتحية العلاقات مع الارباب.