

العدد: ١٢٤
التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٥



محافظة نينوى

قسم العقود

ديوان محافظة نينوى
قسم خدمات الإدارية
الصادر المركزي

إلى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/إعلان نتائج المناقصة المرقمة A(٢٠٢٠/٢٢) للمرة الثانية

تحية طيبة

تم إحلال المناقصة المرقمة (٢٠٢٠/٢٢) A للمرة الثانية في ٢٠٢٠/١٠/٢٥ والخاصة بمشروع [تجهيز البات تخصيص لعموم الاقضية والنواحي] بموجب امر الإحلال المرقم (١٠٠٥) في (٢٠٢١/٥/٣) بمبلغ [٤,٠٩٥,٦٠٠,٠٠٠] [أربعة مليارات وخمسة وتسعون مليون وستمائة ألف دينار] والمحال بعهدة (شركة الأقمار المضيئة للمقاولات وشريكها مكتب محمد توفيق احمد للتجارة العامة) ويدعى تنفيذ (١٨٠) يوم (مائة وثمانون يوم) وتندرج انتهاء موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

نوع العقد	اسم الشركة	المبلغ
يوجد خطأ في وصل الشراء في اسم شركة تقنيات المستقبل، عقد الشراكة غير مصدق، استمارة تقديم العطاء غير معينة، لدية انحراف كلي بلغ (12.949)% نزولاً ولدية عمل مماثل (قرار إحلال فقط) ولا يوجد عرض فني	ضبيه الموصل للمقاولات وشريكها شركة تقنيات المستقبل للمقاولات	٣,٩١٩,٠٠٠,٠٠٠
هوية غرفة التجارة ليست باسم الشركة، لدية انحراف كلي بلغ (9.151)% نزولاً والعمل المماثل المقدم بصفة عقد.	سلم النجاة للمقاولات	٤,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠
استمارة تقديم العطاء غير معينة وغير مختومة وغير موقعة وتم طباعة الكشف المسعر من قبل المقاول، لدية انحراف كلي بلغ (9.084)% نزولاً ولدية عمل مماثل قيد الإنجاز بنسبة (80%) ولدية عمل اخر بدون أي تفاصيل ولدية انحراف فني بالمواصفات الفنية	عصر الآثار الهندسية للمقاولات	٤,٠٩٣,٠٠٠,٠٠٠
لدية انحراف كلي بلغ (9.074)% نزولاً وليس لديه عمل مماثل	شاندر	٤,٠٩٣,٤٥٠,٠٠٠
يوجد نقص في استمارة تقديم العطاء (المبلغ لدية انحراف كلي (2.221) % نزولاً ولا يوجد عرض فني	طور سيناء للمقاولات	٤,٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠
لدية انحراف كلي بلغ (0.199)% نزولاً وليس لديه عمل مماثل	سما الاخلاص للمقاولات	٤,٤٩٣,٠٠٠,٠٠٠
براءة الذمة غير نافذة، لدية انحراف كلي بلغ (0.171)% نزولاً وليس لديه عمل مماثل	الخطاب المتحدة للمقاولات	٤,٤٩٤,٣٠٠,٠٠٠

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحلال وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

٥ . مدير قسم العقود

٢٠٢١ / /



نسخة منه إلى:

مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

مركز توثيق المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة مع التقدير.

قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.

قسم العقود /شعبة التعاقدات / مع الأربيل.