

العدد: ١٨٤٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/ / ٨

ديوان
قسم الخدمات الإدارية
المصادر المركزي

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٥)

(إعادة استقرار/تطوير ريفي) للمرة الأولى

تحية طيبة

تم **احالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٥) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٦ والخاص بمشروع **إنشاء وتبليط الطرق للقرى (الهزيمية شرقي والتركمانية الشمالية والتركمانية الجنوبية ومبهل) التابعة لناحية تل عبيطة** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٨٣٠٧) في (٢٠٢١/٨/١٧) بمبلغ (٤٤٨,٤٨٨,٠٤٠) (اربعمائة وثمانية واربعون مليون واربعمائة وثمانية وثمانون الف واربعون دينار) والمحال بعهدة **شركة الراية العربية للمقاولات** وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	اشراقة الموصل للمقاولات	٤٥٨,٨٢٤,٠٠٠	مستوفي
٢-	النجوم للمقاولات	٤٦٦,٨٣٧,٤٠٠	مستوفي
٣-	رياحين الربيع للمقاولات	٤٨٨,١٦٦,٠٠٠	مستوفي
٤-	بداعة العربي للمقاولات	٤٩١,١٦١,٢٥٠	مستوفي
٥-	جبل رانية للمقاولات	٤٩٤,٦٨٠,٨٠٠	صك بدون رقم حساب
٦-	سربسكان للمقاولات	٤٩٨,٣٠٢,٠٠٠	استمارة العطاء غير معبأة بالمعلومات , انحراف فقرات اكثر من ١٠%
٧-	القارات الخمسة للمقاولات	٥١٩,٤٣٣,٠٠٠	خطأ حسابي في الكشف (٣) وخطأ في اجمالي المبلغ , انحراف فقرات اكثر من ١٠%
٨-	الاعمار الحديث للمقاولات	٥٢٣,٧٦٦,٢٠٠	خطأ حسابي بالكشف رقم (٣) واختلاف مبلغ الكشف الإجمالي
٩-	عماد الرافدين للمقاولات	٥٢٧,٧١٠,٢٥٠	انحراف فقرات اكثر من ١٠%

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي بمضيق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير ماهرة.



مدير قسم العقود

٢٠٢١/ /

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التأكيد.
- مركز تقنية المعلومات/للتفضل بنشر النتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظةمع التأكيد.
- قسم الخدمات الإدارية /لتنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التأكيد.
- قسم العقود /لشعبة التعاقدات /مع الأوليات.