


العدد: ١٩٢٦٠  
التاريخ: ٢٠٢١/ / ١٩

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين  
م اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٦) للمرة الأولى  
(إعادة استقرار وتطوير ريغي)

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٦) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٦ والخاص بمشروع [إنشاء قناطر وتبليط طرق ريغية للقرى (الهرم الأولى، المرج وأبو عرائس، دهاجة، العديبة) التابعة لناحية همام العليل بموجب امر الإحالة المرقمة (١٩٢٥١) في (٢٠٢١/٨/٢٦) بمبلغ [٣٢٣,٤٠٠,٠٠٠] [ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف دينار لاغيرها]. والمحال بعهدة (شركة اشراقه الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٢١٠) (مئتان وعشرة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه.

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	قصر العقود للمقاولات	٣٣٧,٥٩٥,٧٥٠	مستوفي
٢-	ارض الهاجر للمقاولات	٣٥١,٨٦٤,٨٠٠	مستوفي
٣-	بداعة العربي للمقاولات	٣٥٣,٤٤٥,٠٠٠	مستوفي
٤-	اوتاد المدينة للمقاولات	٣٥٤,٢٦٣,٢٠٠	مستوفي
٥-	نفحات نجلة للمقاولات	٣٥٩,٢٢٩,٢٠٠	مستوفي
٦-	درب الصحراء للمقاولات	٣٦٢,٥٣٤,٥٥٠	مستوفي
٧-	القارات الخمسة للمقاولات	٣٦٣,٠٥٩,٥٠٠	مستوفي
٨-	سلسبيل الفهود للمقاولات	٣٧٧,٨١٩,٢٥٠	مستوفي
٩-	التراث العريق للمقاولات	٣٧٩,٩١٠,٥٠٠	مستوفي
١٠-	الراية العربية للمقاولات	٣٣٧,٨٩٩,٦٥٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في مشروع آخر احيل للشركة ، لدية حسم بنسبة ١٥% على مبلغ العبء المقدم
١١-	وهج الفجر للمقاولات	٣٤٩,٩٦٤,٠٩٠	الكادر الخاص بالعاملين المرفق بالعبء تم استخدامه في مشروع آخر احيل للشركة
١٢-	الخطاب المتحدة للمقاولات	٣٦٨,٢٤٩,٠٠٠	عقود الاستخدام للعاملين وكتاب الكفاءة المالية غير نافذ
١٣-	الرائدة المتحدة للمقاولات	٣٧٦,٩١٧,٥٠٠	عقود الاستخدام للعاملين والكفاءة المالية غير مرفقه
١٤-	طريق العرين للمقاولات	٣٨٣,٨٦١,٧٥٠	عقود الاستخدام للعاملين غير نافذة وكتاب الكفاءة المالية غير نافذ
١٥-	رياحين الربيع للمقاولات	٨,٠٦٦,٦٧٤,٥٠٠	عقود الاستخدام للعاملين عدد (٢) غير نافذة ، لدية خطأ حسابي أدى الى زيادة مبلغ العبء من نسبة ٢٠% ، استمارة العبء المبلغ مدون كتابة فقط واسم المشروع لم يدون
١٦-	بركة السليمان للمقاولات	١١,٣٤٨,٥٨٨,٤٦٦	لدية خطأ حسابي أدى الى زيادة مبلغ العبء من نسبة ٢٠%

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي بمصروفات قبولها من صاحب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

نسخة منه الى :-

● مكتب السيد المحافظ المحترم للتدخل بالاطلاع ..... مع التقرير.

● مركز تقنية المعلومات للتدخل بنشر النتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة ..... مع التقرير.

● قسم الخدمات الإدارية بنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتدخل بالاطلاع ..... مع التقرير.

● قسم العقود بنسخة المناقصة مع الوثائق.

مدير قسم العقود

٢٠٢١/ /