

العدد: ١٧٠٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٨

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٣)

(إعادة استقرار/ تطوير ريفي) للمرة الأولى

تحية طيبة

تم احالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٣) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٦ والخاص بمشروع [إنشاء وتبليط الطرق للقرى
خويتلة وعسليبة عانت الحسان وتل فرال وأبو سنام وسطي وأبو سنام جنوبي واشوا وتل مجور ياسين
والهريمية فربي] /التابعة لناحية تل عبطه] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٦٩٥٢) في (٢٠٢١/٨/٣) بمبلغ
(٤٨٣,٥٢٥,٠٠٠) (اربعمائة وثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار) والمحال بعهدة (شركة
الراية العربية للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة
أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١-	بداعة العربي للمقاولات	٥٢٤,٠٢٥,٠٠٠	مستوفي
٢-	سنجار العالمية للمقاولات	٥٣١,٤٧٢,٥٠٠	مستوفي
٣-	الفهد المباركة للمقاولات	٥٤٨,٠٥٢,٥٠٠	مستوفي
٤-	عطاء الياسمين للمقاولات	٥٦٧,٠٨٧,٥٠٠	مستوفي
٥-	الاعمار الحديث للمقاولات	٥٦٧,٣٨٥,٠٠٠	براءة الذمة غير نافذة ، لدية أخطاء حسابية أدت الى تغيير مبلغ العطاء
٦-	اشراق الموصل للمقاولات	٥٩٧,٢٠٠,٠٠٠	جدول الكميات غير مختوم ، استمارة العطاء غير معبأة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة
(٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من
محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

محافظة نينوى
قسم العقود
مدير قسم العقود

٢٠٢١/ /

نسخة منه الى :-

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاعمع التأكيد.
- مركز تقنية المعلومات/التفضل بنشر النتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظةمع التأكيد.
- قسم الخدمات الإدارية /نشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التأكيد.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات مع الأوليات.