


العدد: ٢١٩١
التاريخ: ٢٠٢١/٩/١



محافظة نينوى
قسم العقود



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/١٠) للمرة الأولى

إعادة استقرار وتطوير ريفي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/١٠) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٦ والخاصة بمشروع [إنشاء وتبليط الطرق للقري (ركهي الموهان وبونة الركهي والامويلج) التابعة لقضاء الحضر] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢١٨٤٤) في (٢٠٢١/٩/٢٠) بمبلغ [٤١٠.٣٧٥.٠٠٠] [اربعمائة وعشرة مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار لاغيرها] .والمحال بعهدة (شركة قصر العقود للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

| ت | اسم الشركة | المبلغ | نتائج القبول للفحص التفصيلي |
|----|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| ١- | ابراج الخليفة للمقاولات | ٤٣٣,٩٠٠,٠٠٠ | مستوفي |
| ٢- | اشرافة الموصل للمقاولات | ٤٤١,٩٠٠,٠٠٠ | مستوفي |
| ٣- | الاورار الفضية للمقاولات | ٤٧٥,٢٨٧,٥٠٠ | مستوفي |
| ٤- | القارات الخمسة للمقاولات | ٤٧٦,٦٦٢,٥٠٠ | مستوفي |
| ٥- | النجار للمقاولات | ٤٦٠,٤٩٥,٠٠٠ | عدم وجود كادر هندسي |
| ٦- | قلعة نينوى للمقاولات | ٤٨٠,٤٦٥,٠٠٠ | عدم جلب كفاءة مالية |
| ٧- | العاصي للمقاولات | ٤٦٧,٠٢٠,٠٠٠ | عدم جلب كفاءة مالية |

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التفدير



مدير قسم العقود

٢٠٢١/٩/١

تسليم منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم للتفضل بالاطلاع مع التفدير.
- مركز تقنية المعلومات /التتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التفدير.
- قسم الخدمات الإدارية بالنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التفدير.
- قسم العقود لخدمة الجهات مع الأوليات.