

٢٢٩١٤

العقد:

٢٠٢١/١/٩٤

التاريخ:



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٣٧) للمرة الأولى

إعادة استقرار تطوير ريفي

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢١/٣٧) للمرة الأولى في ٢٠٢١/٦/٧ والخاصة بمشروع [تجليط بالأسفلت وصب كونكريت لشوارع منفردة في منطقة السادة بعويرة] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٢٧٣٤) في (٢٠٢١/٩/٢٩) بمبلغ [٩٧١,٩٠٠,٩٧٤] مانعاً وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف وثمان مائة دينار لأفيريها [والمحال بعهدة (شركة جبل رانيا للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	وهج الفجر للمقاولات	٢٣٧,٦٥٣,٠٠٠	مستوفي
٢.	السييل الدولية للمقاولات	٢٤٠,٧٣٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	نسور نينوى للمقاولات	٢٤٨,١٣٥,٠٠٠	مستوفي
٤.	اشرافة الموصل للمقاولات	٢٥٣,٣٧٨,٤٠٠	مستوفي
٥.	بركة السليمان للمقاولات	٢٥٣,٥٤٧,٠٠٠	مستوفي
٦.	زهرة ام الربيعين للمقاولات	٢٥٨,٨٧٠,٠٠٠	مستوفي
٧.	النهلة المتحدة للمقاولات	٢٣٠,٣٣٤,٠٠٠	مستبعد لانخفاض مبلغ العطاء عن نسبة ٢٠% من الكشف التخميني
٨.	مروج المد للمقاولات	٢٤٠,٦٩٠,٠٠٠	ارتفاع مبلغ العطاء فوق نسبة ٢٠% عن قيمة الكشف التخميني
٩.	سرياسكان للمقاولات	٢٤٩,٤٢٤,٠٠٠	عدم ملئ استمارة تقديم العطاء
١٠.	لولوة دجلة للمقاولات	٢٥١,٤٣٠,٠٠٠	عدم ارفاق كتاب كفاءة مالية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمنافسين حق الاعتراض خلال مدة شهرين من تاريخ اعلان نتائج المناقصة. تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون. القيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحرم للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات والتتبع بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة ومع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية بنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم الطرود بسحب النسخات مع الأوليات.