

العدد: ٢٧٥٥٤
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٠



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين
قسم الخدمات الادارية
م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٥)
تنمية المبالغ الإضافية لعام ٢٠٢١
التاريخ

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٥) / هندسة الإدارة المحلية في ٢٠٢٢/٦/١ والخاصة بمشروع [تجهيز ونصب مولدة ١,٥ mva عدد ٢ لمشروع ماء العضر محطة تحويل] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٧٤١٢) في (٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٢/) بمبلغ [٧١٨,٢١٩,٠٠٠] [سبعمائة وثمانية عشر مليون ومائتان وتسعة عشر الف دينار عراقي] . والمحال بعهدة (شركة كاروان للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة مجموعة الرنازة للمقاولات	٦٣٥,٧٩٠,٠٠٠	مستبعد لا يوجد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية خطا في عنوان خطاب الضمان خطا حاصل في حاصل جمع الاعمال الكهربائية أدى الى تغير مبلغ العطاء العرض الفني المقدم غير متكامل حسب تقرير اللجنة الفنية ولديه انحراف سعري تجاوز ١٠ %
٢.	شركة تبارك الدولية للمقاولات	٧٢٣,٩٥٠,٠٠٠	مستبعد خطا حسابي أدى الى تغير مبلغ العطاء المقدم العرض الفني المقدم غير متكامل حسب تقرير اللجنة الفنية ولديه انحراف سعري تجاوز ١٠ %
٣.	شركة كوكب الزهرة للمقاولات	٧٢٨,٧٠٠,٠٠٠	مستبعد لا يوجد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية العرض الفني المقدم غير متكامل حسب تقرير اللجنة الفنية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حتى الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقب عن التأخر بسبب العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/١/١٠

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.