


العدد: ٢٩١٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٨٠



محافظة نينوى
قسم العقود



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧٠)

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧٠) / بلدية في ٢٥/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [تجلبط واكساء ومعالجة طرق في (الإصلاح الزراعي - دور السكك - موصل الجديدة هي زيارة)] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٨٧٣٤) في (٢٠٢٢/١١/٨) بمبلغ [٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠] [ملياران وثلاثة وثلاثون مليوناً وأربعمائة الف دينار]. والمحال بعهدة (شركة نوافذ الخير للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة هدى السلام للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة فن الراصد وشريكه شركة قمة ام الربيعين للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة بركة السليم للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة الموصل للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٥.	شركة المروة الدولية للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة طرق الاستقامة للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة الطالب للمقاولات	٢,٠٣٣,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٨.	شركة مستقبل الموصل للمقاولات	٢,٢٨٧,٥٧٥,٠٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للمتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للمتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للمفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.