




العدد: ٢٠٢٢/١١/١٦

التاريخ: / /



الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٦٨)

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٦٨) / بلدية في ٢٢/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [تجلبط واكساء ومعالجة طرق
في (تل الرمان الصمود العامل)] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٩٤٥٩) في (٢٠٢٢/١١/١٥)
بمبلغ [٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠] [ملياران وخمسة وتسعون مليون وثمانمائة ألف دينار]. والمحال بعهدة (شركة نوافذ الخير
للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ك/	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة هدى السلام للمقاولات	٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة فن الرائد وشريكه شركة قمة ام الربيعين للمقاولات	٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة بركة السليم للمقاولات	٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة المروة الدولية للمقاولات	٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٥.	شركة المدينة القديمة للمقاولات	٢,٠٩٥,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة الذهب الأسود للمقاولات	٢,١٤٨,١٩٥,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة مستقبل سنجار للمقاولات	٢,١٦٧,٤٢٤,٠٠٠	مستوفي
٨.	شركة الطالب للمقاولات	٢,٣٠٥,٣٨٠,٠٠٠	مستوفي
٩.	شركة الموصل للمقاولات	٢,٣٥٧,٧٧٥,٠٠٠	مستوفي
١٠.	شركة سما النخيل للمقاولات	٢,٣٥٧,٧٧٥,٠٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض
خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي
مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب
كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/١١/١٦

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.

٢٠٢٢/١١/١٦