



العدد: ٢٠٢٢/١١/١٦
التاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٢



ديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
المسار المركزي

الى/السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٩)

خطة الأرصدة المجمدة لعام ٢٠٢١

التاريخ: / /

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٩) /ماء في ٢٤/٤/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [توسيع مشروع ماء الحاج علي بوحدرة ماء مجمعة سعة ٤٠٠م٣/الحاج علي] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٩٥٥٩) في (١٦/١١/٢٠٢٢) بمبلغ [٩٤٠,٣٢٢,٠٠٠] [تسعمائة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دينار]. والمحال بعهدة (شركة تبارك الدولية للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة رحلة البناء للمقاولات	٩٦٤,٢٢٦,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة مصب الروافد للمقاولات	١,٠١٧,٩٤٨,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة طريق التبر للمقاولات	١,٠٨٥,٢٢٥,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة هندسة الرشيد للمقاولات	١,٠٥٧,٥٦٠,٠٠٠	مستبعد
			عدم رفق خطاب الضمان
٥.	شركة روعة البناء الحديث للمقاولات	١,٠٩١,٣١٦,٠٠٠	مستبعد
			اسم المشروع المثبت غير المشروع المنفذ
٦.	شركة الغوطة للمقاولات	١,١٤٨,٦٢٠,٠٠٠	مستبعد
			عدم تثبيت مدة النفاذية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.