


العدد: ٢٠١٨٠
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢١



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٠)



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ ديوان محافظة نينوى

قسم الخدمات الادارية

المسار المركزي

تحية طيبة
تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧٤) /مديرية ماء نينوى في ٢٥/٩/٢٠٢٢م والخاصة بمشروع [اكمال مشروع ماء

الساجي / المرحلة الثالثة] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٩٨٨٣) في (٢٠٢٢/١١/٢٠) بمبلغ [٣٢١,٠٠٠,٠٠٠] [ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون دينار]. والمحال بعهدة (شركة روعة البناء الحديث للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة كوكب الزهرة للمقاولات	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة جوهرة الباسل للمقاولات	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة الراند المتحدة المباركة	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة سما التميز للمقاولات	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٥.	شركة النمرود للمقاولات	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة جبل الزيتون للمقاولات	٣٦١,١٢٥,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة درب الصحراء للمقاولات	٣٦٨,٨٤٦,٤٠٠	مستوفي
٨.	شركة أوريتا للمقاولات	٣٦٨,٨٣٢,٥٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢ / /

نصفه منه الى !

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوثنيات.