

العدد: ٢٠١٩٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١١



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين محافظة نينوى
قسم الخدمات الادارية
م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٦) لمسار تهرتزي
خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢٢ / / التاريخ


تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٦) / ماء في ٢٦/٤/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [مد خط ناقل قطر ٤٠٠ ملم بولي اثيلين لقرية ازهيلية / الفيارة] بموجب امر الإحالة المرقمة (٣٠١٢٨) في (٢٠٢٢/١١/٢١) بمبلغ [١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠] مليار ومئسة ملايين دينار هراقي لأفيها [والمحال بعهدة (شركة طريق التبر للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة كوكب الزهرة للمقاولات	١,١٢٣,٦٢٥,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة القوطة للمقاولات	١,٢٢٣,٩٤٦,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة مصب الروافد للمقاولات	١,٢٥٩,١٥٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة نفحات دجلة للمقاولات	١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠	مستبعد - تجديد عقود مهندسين - كفاءة بالدولار
٥.	شركة منافذ الاعمار وشريكه أضواء الكوت للمقاولات	١,٢٦٢,٥٠٠,٠٠٠	مستبعد - لا يوجد تعهد بعدم الاتسحاب او التنازل - كتاب تاييد وليس كفاءة مالية وكذلك بالدولار

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /نشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.