




العدد: ٣٠٣٠٢
التاريخ: ٢٠٢٢/ /



الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٢)

خطة تنمية الأقاليم مجالخ إضافية لعام ٢٠٢١ للمرة الثانية

تحية طيبة ...

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٢) /توزيع كهرباء نينوى الاطراف في ٢٤/٤/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع **تجهيز وتنفيذ انارة شوارع في بعثيفة** [بموجب امر الإحالة المرقمة (٣٠١٢٣) في (٢٠٢٢/١١/٢١) بمبلغ [١٧٣,٥٣٣,٠٠٠] **مائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار**]. والمحال بعهدة (شركة الإيفاء للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة موارد الشرق للمقاولات	٣٧٩,٥٧٩,٢٣٥	مستبعد - هوية غرفة التجارة غير مرفقة - لا يوجد عرض فني حسب تقرير اللجنة الفنية . - لديه خطأ حسابي أدى الى زيادة مبلغ العطاء عن نسبة ٢٠% المسموح بيها .

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.

