


العدد: ٢٠٢٢/١١/٧  
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٧



محافظة نينوى  
قسم العقود

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٣)



خطة الأرصد المجددة  
قسم الخدمات الادارية  
الصادر المركزي

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٣) /بلدية الموصل في ٨/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [تأهيل الموقع خلف جامع الصابوني التابع لبلدية الموصل ] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٨٤٦١) في (٦ / ١١ / ٢٠٢٢) بمبلغ [١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠] مليار وتسعة وثلاثون مليون وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة دينار عراقي [والمحل بعهدة (شركة وهج الفجر للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ(٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة الدنان للمقاولات	١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠	مستوفي
٢.	شركة اساور العراق للمقاولات	١,٠٥٢,٤٩٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة موارد الشرق للمقاولات	١,٠٦٦,٠٦٨,٥٠٠	مستوفي
٤.	شركة اشراق الموصل للمقاولات	١,٢٢٠,٩٤٠,٦٢٠	مستوفي
٥.	شركة دار القطيف للمقاولات	١,٠٣٨,٥٠٠,٠٠٠	مستبعد - مبلغ العطاء المقدم أقل من نسبة ٢٠% المسموح بها - مدة نفاذية العطاء غير مدونة واسم المشروع غير مدون
٦.	شركة الإجابة للمقاولات	١,٠٣٨,٢٣٤,٤٠٠	مستبعد - لديه أخطاء حسابية مع حسم بنسبة ٢٠% على مبلغ العطاء المقدم أدت الى نزول مبلغ العطاء المقدم عن نسبة ٢٠% المسموح بها
٧.	شركة الصرح العامر للمقاولات	١,٠٣٨,٨٩٨,٤٠٠	مستبعد - لديه حسم بنسبة ٢٠% على مبلغ العطاء المقدم أدى الى نزول مبلغ العطاء عن نسبة ٢٠% المسموح بيها - المبلغ رقما غير مدون في استمارة تقديم العطاء
٨.	شركة بسمة العمر للمقاولات	١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠	مستبعد - كتاب الكفاءة المالية المبلغ في كتاب الكفاءة المالية وكشف الحساب المصرفي فيه تحريف المجموع النهائي في جدول الكميات غير مدون
٩.	شركة طير السعد للمقاولات	١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠	مستبعد - لا يوجد ما يؤيد توفر السيولة النقدية وبراعة الذمة غير نافذة - لديه حسم بنسبة ٢٠% على مبلغ العطاء المقدم
١٠.	شركة الرائد المتحدة المباركة للمقاولات	١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠	مستبعد - مدة نفاذية العطاء غير مدونة
١١.	شركة سمو الافنان للمقاولات	١,٠٣٩,٠٩٨,٤٠٠	مستبعد - لديه حسم بنسبة ٢٠% على مبلغ العطاء المقدم و جدول الكميات غير الموقع - مدة نفاذية العطاء غير مدونة